
SMLOUVA O DÍLO

na dodávku :

„ Modernizace dohledového kamerového systému Modříce "

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a naši. žák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL;
se sídlem

zastoupené
číslo účtu

Město Modřice

nám. Svobody 93 664 42 Modříce
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, starostou
2051183379/0800
00282103

na straně jedné (dále jen „objednatel")

ZHOTOVITEL:
se sídlem

provozovna
jednající
číslo účtu

DIČ
na straně druhé

DRSystem s. r. o.
Lačnov 297, 756 12 Lačnov
Lačnov 297, 756 12 Lačnov
Ing. Pavel Dráb, jednatel
123-3362190247/0100
09924582
CZ 09924582

(dále jen „zhotovitel")

l.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou práce a dodávky na stavbu:
„Modernizace dohledového kamerového systému Modňce" „dílo".

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obdrženou zadávací dokumentací, touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy, jako její přílohy
jsou Obchodní podmínky, Technické podmínky, Položkový rozpočet, Harmonogram výstavby.

II.

Lhůta plnění

1. Termín zahájení prací je:
2. Termín předání dokončeného díla Je:
3. Termín vyklizení staveniště:



itl.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, a činí bez DPH:

2 947 886,90 Kč bez DPH

2. Cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel tímto na sebe bere nebezpečí
změny okolností ve smyslu úst. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že na zvýšení ceny
díla nemá nárok ani v případě nastalé zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která
dokončení díla podstatně ztěžuje.

3. Ke sjednané ceně bude připočtená DPH v zákonné výši a sazbě k datu uskutečnění
zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení DPH.

4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plněni této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti
podle úst. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH
povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného
kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sděleni CSU. Částka DPH na daňovém dokladu
vyčíslena nebude.

Cena díla bude zhotovitelem fakturována měsíčně zpětně. Součástí faktury bude podrobný
soupis provedených prací a dodávek ve fakturovaném období. Fakturovány budou pouze
práce a dodávky které jsou předmětem smlouvy a jsou řádně a včas provedeny. Práce, které
nebyly provedeny, a materiál, který nebyl dodán a zabudován, nebudou fakturovány.

5. Budou-li při převzetí díla či jeho části, zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši
10 % z celkové fakturované ceny díla resp. jeho části, bez DPH jako zádržné zajišťující
odstranění zjištěných vad a nedodělků.

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a splatnost 21 dnů ode dne
doručení objednateli.

IV.
Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky, na něž
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem převzetí
řádně dokončeného díla, objednatelem, nevyplývá-li z předaného záručního listu jinak. Po tuto
dobu odpovídá zhotovitel za vady na díle jím provedeném, které objednatel zjistil a které
písemně reklamoval bez zbytečného odkladu.

v.
ll. • .

Závěrečná ustanovení

1. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy či jejich nedílných
součástí byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak. Ve smyslu shora uvedeného si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí
či praxe.



2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tímto
vzdává svého práva domáhat se po objednateli obnovení jednání o smlouvě či domáhat se
změny závazku dle smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že
změna založí v právech a povinnostech zhotovitele zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní
jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe zhotovitel převzal
nebezpečí změny okolností podle úst. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a uzavřel smlouvu při svém podnikání, a na tuto
smlouvu se tudíž neuplatní úst. § 1793 ani § 1796 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré nároky a pohledávky objednatele vyplývající z této
smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v prodloužené promlčecí lhůtě
v délce patnácti let.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejich příloh neobsahuje žádné

obchodní tajemství, které by bylo třeba utajovat.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu veřejnoprávního charakteru Objednatele, bude

v souladu s příslušnými předpisy text této smlouvy zveřejněn na profilu zadavatele a
webových stránkách města Modřice a dále že může být zpřístupněn třetí straně v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb.

8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

9. Podrobné podmínky realizace smlouvy o dílo jsou uvedeny v Obchodních podmínkách,
Technických podmínkách, Položkovém rozpočtu a Harmonogramu výstavby (příloha č. 1
4 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží objednatel
a druhé vyhotovení zhotovitel.

11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12. Smlouva byla schválena Radou města Modříce dne xxxxxx.

Přílohy; č. 1 Obchodní podmínky
č. 2 Technické podmínky
č. 3 Položkový rozpočet
č. 4 Harmonogram výstavby
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Všeobecné obchodní podmínky město Modříce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY vyšší
než 500. 000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6. 000.000 Kč

Tyto obchodní podmínky na dodávku staveb (stavební práce), dále jen „tyto podmínky", tvoří
součást Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modnce, jako objednatelem a
vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto podmínek, ledaže je mezi ním a
objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví o Smlouvě o dílo,
rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. -SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo.

Článek 2. - CENOVÉ UJEDNÁNÍ

1. Za provedení díla vymezeného Smlouvou o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
cenu, která je v souladu s úst. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a úst.
§ 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tvořena dohodou
smluvních stran ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.

2. Uvedená cena je v souladu s rozsahem předmětu plnění dle či. 1 a lhůtou realizace dle či. 3
těchto podmínek sjednaná jako cena maximálně přípustná, kterou nesmí zhotovitel překročit.

3. V případě, že zhotovitel svými náklady překročí výše uvedenou částku, nemůže tento rozdíl
požadovat po objednateli a jeho případná ztráta jde zcela k tíži zhotovitele.

4. Celkovou cenu díla lze zvýšit pouze na základě oběma stranami podepsaných dodatků ke
smlouvě, a to pouze v případě změn daňových předpisů upravujících výši DPH, projektu
stavby nebo dodatečných požadavků objednatele - tzv. vícepráce. V takovém případě budou
zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu
výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu
výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat cenovým hladinám uvedeným ve výkazu
výměr, maximálně ve výši uvedené v ceníku URS Praha, a. s.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud by mělo v souladu s odst. 4 dojít k překročení celkové
předpokládané ceny uvedené ve smlouvě, bude o tom neprodleně informovat objednatele, aby
mohlo být případné navýšení ceny řádně a včas projednáno, a to formou písemného dodatku
ke smlouvě. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost a dojde k překročení celkové ceny díla,
nemá nárok na navýšení ceny a jeho případná ztráta jde v celém rozsahu k jeho tíži.

Článek 3. - LHŮTA PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Lhůta pro provedení díla (jeho řádné dokončení a předání) je stanovena ve Smlouvě o dílo.
Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení bez vad a nedodělků
(vyjma těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či
esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a jsou uvedeny v zápise o
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Všeobecné obchodní podmínky město Modříce

předáni) a jeho předáním a převzetím objednatelem, a to včetně veškerých písemných
podkladů vztahujících se ke stavbě díla ve smyslu či. 4. odst. 14 Technických podmínek.

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla, tj. nedodržení termínu
provedení díla uvedeného ve Smlouvě o dílo, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro
tento případ porušení povinnosti zhotovitele, a to ve výši 2. 000, - Kč za každý i započatý den
prodlení až do řádného provedení díla (jeho řádné dokončení a předání).

3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde k situaci,
že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený ve Smlouvě o dílo nebude
možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze
plnění veřejné zakázky zahájit.

4. Termín dokončení předmětu plnění může být zhotovitelem také prodloužen o dobu, po kterou
stavební práce na díle nemohly být prováděny dle příslušných technologických pravidel
z důvodu vyšší moci, případně zastavení prací na díle kontrolním orgánem či zhotovitelem pro
výskyt skutečností, které brání v plnění díla a příčina není na straně zhotovitele.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem plnění.

6.

8.

Objednatel převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, vyjma těch, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují, na základě písemné výzvy zhotovitele a to nejpozději do 5
dnů ode dne, který mu byl oznámen zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít
dílo zejména v případě zjevných vad a nedodělků, které brání jeho užívání, a to zejména,
když:

dílo nesplňuje technické požadavky vyplývající z projektové dokumentace a příslušného
ohlášení stavby, zejména změna materiálu či pracovních postupů, pokud nebyla písemně
odsouhlasena objednatelem či
dílo má vady bránící řádnému a bezpečnému užívání

O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

V případě zjištění vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují , je objednatel
oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované ceny díla bez DPH. Tato
pozastávka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy
zhotovitel doloží objednateli, že všechny zjištěné vady a nedodělky byly odstraněny a o tomto
současně podepíší obě smluvní strany zápis. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě
uvedené v odst, 8, je objednatel oprávněn započítat zcela anebo částečně na pozastávku
(pohledávku zhotovitele) svoji pohledávku vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty dle odst. 8
a/nebo náhradu nákladů dle odst. 8 a případnou nevyužitou část pozastávky poté uvolnit ve
prospěch zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují
uvedené v zápise o předání a převzetí díla odstranit ve lhůtě uvedené v zápise. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním těchto vad a nedodělků, si smluvní strany sjednávají pro
tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení. Objednatel je navíc v případě prodlení zhotovitele oprávněn zabezpečit
odstranění vad a nedodělků třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok i na náhradu
takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.

9. Vlastnická
díla.

práva ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí
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Všeobecné obchodní podmínky město Modříce

10. Zhotovitel nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední
opatření, nebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví, nebo způsobil jiné škody,
nastanou-li tyto okolnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu plnění o dobu, po kterou tyto
skutečnosti trvaly, pokud se prokáže, že tyto sám nezavinil.

Článek 4. - FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Není l' inszi sriiluvtiiit;! sťaiiami piseinné KJtídr-iano jinaK, bude cena díla zhotovitelem
fakturována vč. DPH po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem v souladu se
Smlouvou o dílo a těmito podmínkami. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel není
oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím
k vynaloženým nákladům ve smyslu úst. § 2611 občanského zákoníku, aplikaci tohoto
zákonného ustanovení smluvní strany dohodou vylučují.

2. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plněni této smlouvy režim přeneseni daňové povinnosti
podle úst. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH
povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného
kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sděleni CSU. Částka DPH na daňovém dokladu
vyčíslena nebude.

3. Z celkové fakturované ceny díla bez DPH je objednatel oprávněn provést pozastávku ve výši
10 % v souladu s či. 3. odst. 7 těchto podmínek.

4. Splatnost faktury bude minimálně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu - název objednatele, č.
Objednávky/ Smlouvy o dílo, název stavby - díla, vyúčtovaná částka včetně DPH, razítko
zhotovitele a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele. Faktura bude vystavena na
adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo a zaslána na tutéž adresu. Pokud je
fakturováno na základě Objednávky, přílohou faktury musí být též kopie Objednávky.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje, resp. nebude splňovat
podmínku daňového dokladu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data její
splatnosti, přičemž objednatel není v tomto případě v prodlení s její úhradou. Doba splatnosti
opravené faktury se počítá nově od doručení této opravené faktury.

7. Faktura je zaplacena okamžikem poukázáni příslušné částky na účet označený zhotovitelem.

Článek 5. - ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v rozsahu 60 měsíců. Záruční doba na dodávky zařízení,
na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců .

2. Záruka počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Po tuto dobu
odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými
normami, projektovou dokumentací, případně vlastnosti obvyklé, že dílo bude po tuto dobu
způsobilé k použití pro obvyklý účel.

3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady na díle, které vznikly vnější událostí, zejména
způsobené vyšší mocí, a neodborným zacházením a manipulací objednatelem, ledaže se
objednatel řídil pokyny zhotovitele. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

Zpracovala : Mgr. Veronika Žaloudková
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4. Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda reklamované vady uznává či nikoli, na výzvu
objednatele vady odstranit takto;

• vady díla způsobující havarijní stav odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48
hodin po nahlášení reklamace. Havarijním stavem se rozumí takový stav, při kterém je
znemožněno nebo omezeno užívání objektu, nebo jeho části, neboje ohrožena
bezpečnost osob.

• ostatní vady díla odstranit nepozději do 14 dnů po nahlášení reklamace, nedohodnou-li
se strany jinak.

5. Nahlášením reklamace se rozumí písemný úkon objednatele vůči zhotoviteli obsahující
informaci o povaze a rozsahu reklamované vady díla (vadu označí nebo označí, jak se vada
projevuje). Zhotovitel je povinen sdělit objednateli elektronickou adresu, na kterou je možno
zaslat uplatnění reklamace.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve stanovených lhůtách, sjednávají si smluvní
strany pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za
každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady. Tím není dotčeno právo
objednatele zabezpečit odstranění reklamovaných vad třetí osobou; v takovém případě má
objednatel nárok na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel se zavazuje je uhradit.

7. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající dnem nahlášení
reklamace a končící dnem odstranění vady.

8. Zhotovitel bude při provádění díla a kontrole jeho kvality postupovat v souladu se svým
zavedeným a platným systémem jakosti dle ČSN.

C\aneK6. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních
povinností ze strany zhotovitele, kterým je zejména prodlení se zahájením realizace díla
z důvodů na straně zhotovitele delší než 10 dnů, zastavení či přerušení prácí na díle z důvodu
na straně zhotovitele na dobu delší než 5 dnů, provádění díla v rozporu se smlouvou.

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace
nebo bude vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.

3. Doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli smlouva zaniká. Odstoupení od
smlouvy nemá vliv na případný nárok objednatele na smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.

4. Doručování veškerých písemností se provádí na adresy smluvních stran uvedené ve smlouvě,
nesdělí-li některá ze stran písemně druhé smluvní straně, že žádá o zasílání na jinou adresu.
Písemnost se považuje za doručenou při osobním doručování jejím převzetím či odmítnutím
písemnost převzít; při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději 3. dnem
od uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě, není-li doloženo její dřívější přijetí, a při
doručování faxem či elektronickou poštou potvrzením adresáta o jejím obdržení.

Článek 7. -SMLUVNÍ POKUTA

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2. 000,- Kč za každý den
prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

Zpracovala : Mgr. Veronika Žaloudková
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2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000, - Kč za každý den
prodlení s;
odstraněním vad a nedodělků dle či. 3 odst. 8 těchto podmínek
odstraněním reklamovaných vad dle či. 5 odst. 4 těchto podmínek
předáním staveniště dle či. 3 odst. 9 Technických podmínek
předáním originálu knihy a všech deníků dle či. 4 odst. 14 Technických podmínek

3. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč v případě
nesplnění:
kterékoli povinnosti zhotovitele uvedené v či. 2 odst. 7 Technických podmínek, a to za každý
případ nesplnění jednotlivé povinnosti
kterékoli další povinnosti zhotovitele uvedené v či. 3 Technických podmínek, a to za každý
případ nesplnění jednotlivé povinnosti
povinnosti součinnosti dle či. 5 odst. 3 Technických podmínek

4. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele, ve lhůtě 14 dní.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé
porušením povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána, a to ani v rozsahu převyšujícím
smluvní pokutu, aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku smluvní strany dohodou
vylučují.

6. Nárok na zaplacení smluvní pokuty, popř. náhrady škody, může objednatel započíst na
zadržovanou pozastávku dle či. 3 odst. 7 těchto podmínek.

Zpracovala : Mgr. Veronika Zaloudková
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VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY
vyšší než 500. 000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6. 000.000 Kč

Tyto technické podmínky na stavební práce, dále jen „tyto podmínky", tvoří součást
Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modříce, jako objednatelem a
vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto technických podmínek, ledaže
je mezi ním a objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví
o Smlouvě o dílo, rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. -SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo, popř. blíže specifikován v jejích
přílohách, tj. v projektové dokumentaci (dále jen „PD"), položkovém rozpočtu a stavebním
povolení, je-li jeho vydání třeba k realizaci díla.

Článek 2. - PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy o dílo postupovat s odbornou péčí,
zavazuje se dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o dílo, v podkladech
k provádění stavby, které jsou přílohou smlouvy o dílo, tj. např. ve schválené projektové
dokumentaci, v pravomocném stavebním povolení a jiných pravomocných rozhodnutí
příslušných správních úřadů; a dále podmínky stanovené v obecně závazných právních
předpisech. Pokyny a příkazy objednatele, či jím zmocněných osob ohledně způsobu
provádění jsou pro zhotovitele závazné.

2. Zhotovitel se sám ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách
uvedených v soupisu prací, na jehož základě bude muset krýt veškeré své smluvní
závazky včetně těch, které se týkají dodávek zboží, materiálu, provozního materiálu
nebo služeb či nepředvídaných výdajů a krýt tak všechny záležitosti a věci nutné pro
řádné provedení a dokončení díla a odstranění jeho vad.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení schválené projektové
dokumentace stavby, nejpozději však před zahájením příslušných prací, prověřit, zda
předaná projektová dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele,
které se týkají jeho dodávky, nemá nedostatky či vady, které brání řádnému provedení
díla. V případě rozporů mezi projektovou dokumentací a příslušnými platnými normami
rozhodne o způsobu provádění díla objednatel, tímto rozhodnutím je zhotovitel vázán.

4. Zjistí-li zhotovitel vady nebo nedostatky v projektové dokumentaci předmětné stavby,
popř. nesprávnost jiných pokynů a podkladů objednatele, je povinen na ně bez
zbytečného odkladu upozornit objednatele. Drobné změny projektu stavby (ty které
neovlivňují projektované parametry stavby, např. z důvodů navržených technologických
postupů zhotovitele) provádí zhotovitel po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem odborně sám a bez nároků na opravu projektové dokumentace stavby od
objednatele.

5. Veškeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedení díla včetně smlouvy o dílo a jejích
dodatků a výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy včetně všech příloh
povahy technické, výrobní či obchodní i které zhotovitel vypracoval pro objednatele,
není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám bez předchozího písemného
souhlasu zástupce objednatele. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za způsobenou
škodu.

Zpracovala : Květoslava HOklová. Mgr. Veronika Žaloudková
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10.

11

Zhotovitel není dále oprávněn zapůjčené doklady a výsledek činnosti předmětu díla ani
jeho část pro sebe nebo jinou osobu jakýmkoliv způsobem užívat nebo s ním nakládat.
V opačném případě odpovídá za způsobenou škodu.
Pokud to vyžaduje příslušné povolení na předmět zakázky vydané stavebním úřadem
ve smyslu zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon," zavazuje se zhotovitel

že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektové
dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn a předá
ji při předání a převzetí díla objednateli v počtu 2 ks
dodat objednateli digitální dokumentaci na CD nosiči v uzavřeném formátu
v jednom vyhotovení v počtu 1 ks
že bude předávat dokumentaci skutečného provedení v digitální podobě současně
s papírovou,
že odpovídá za soulad papírové a digitální podoby dokumentace,
že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické
dokumentaci ve formátu *. DGN v souřadnicích S-JTSK.

Případné škody a závady vzniklé nesplněním výše uvedených závazků je objednatel
oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli náklady, které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu
způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5. 000,-
Kč za každý případ porušení závazku.
Zhotovitel poskytuje záruku za:

obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let
po uplynutí záručních dob na dílo,
soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záručních
dob na dílo

úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech
záruk a vypořádání poslední reklamace

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové
sankce, které objednateli uloží soud, správní či jiný úřad za zhotovitelem způsobené
porušení obecně závazných právních předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek,
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektové
dokumentaci, pokud jsou předmětem plnění veřejné zakázky dotčeny a to včetně těch
inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na
příslušné části díla a oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením prací na této
části díla.

Po celou dobu provádění a dokončování díla a odstraňování jeho vad musí zhotovitel
dbát plně na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat
staveniště v řádném stavu tak, aby uvedené osoby nebyly ohroženy na životě nebo
zdraví. Za tím účelem na své náklady zajistí a bude udržovat v řádném stavu osvětlení,
varovné signály, ostrahu, hlídání díla a všechna ostatní opatření vyžadovaná obecně
závaznými právní mi předpisy v zájmu ochrany díla a bezpečnosti osob. Zhotovitel je
dále povinen s ohledem na veřejnost učinit veškerá potřebné opatření v zájmu vyhnutí
se ohrožení života a zdraví osob a vzniku škod, a to jak na majetku objednatele, tak i
třetích osob, zejména škod způsobených exhalacemi, hlukem, vibracemi či ostatními
příčinami, které budou důsledkem jeho pracovních metod.
Zhotovitel se zavazuje, pokud to vyžaduje předmět zakázky, nejpozději 30 dnů před
zahájením prací požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu s úst.
§ 25 žák. č. 13/1997 a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. o povolení zvláštního
užívání komunikace, jestliže se potřeba zvláštního užití komunikace vyskytne v
souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen zajistit i všechna další rozhodnutí
potřebná pro realizaci stavby podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
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12. Zhotovitel je povinen včas a řádně zabezpečit a vybudovat veškerá zařízení, umístit
dopravní značení, zajistit úklid a vyčištění komunikace, náhradní dopravní řešení jakož i
jiná opatření, která mu budou uložena rozhodnutím silničního správního úřadu o
povolení uzavírky a nařízení objížďky nebo v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace, pokud to vyžaduje předmět zakázky.

13. Před zahájením stavebních prací je povinen zajistit zhotovitel na svůj náklad za účasti
objednatele, vlastníka komunikace nebo jejího správce, příslušných městských a
obecních úřadů prohlídku silničních komunikací dotčených předmětnou stavbou.
Součástí prohlídek bude zdokumentování stávajícího stavu komunikací.

14. Zhotovitel je povinen na svůj náklad si obstarat veškeré potřebné dopravní značení,
zabezpečit jeho umístění, přemístění a údržbu v souladu s dokumentací dopravních
opatření.

15. V řízení před silničním správním úřadem, jejichž předmětem bude povolení uzavírky,
objížďky nebo zvláštního užívání pozemní komunikace, se zhotovitel v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, zavazuje jednat samostatně vlastním
jménem.

Článek 3. - STAVENIŠTĚ

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci nejméně 10 pracovních dnů před
zahájením prací.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny
provedení a zhotovitel stavby a investor stavby, které budou upřesněny objednatelem),
pokud je to vyžadováno příslušným povolením dle stavebního zákona na předmět
zakázky.

3. Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít pouze nemovitostí nebo jejich částí,
které mu objednatel předá a ke kterým má objednatel právo hospodaření, případně,
k nimž má objednatel právo nájmu. V případě nájemní smlouvy uzavřené na dobu
určitou je zhotovitel povinen v případě požadavku na prodloužení doby sjednaného
nájmu tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů
před skončením původní doby pronájmu. Prodloužení nájmu požadované zhotovitelem
bude sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a zhotovitel je povinen cenu nájmu po
výzvě objednateli uhradit.

4. Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít i další nemovitosti, a to pouze
po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem.

5. O předání staveniště sepíše objednatel protokol, který musí obsahovat i vyjádření
zhotovitele k předanému staveništi. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která
musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu.

6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na celém staveništi i mimo něj. Zavazuje se
odstranit na vlastní náklad všechny odpady včetně komunálních odpadů, které jsou
výsledkem jeho činností a odpovídá za způsob nakládání, hospodaření s odpadem a
dopravu na schválenou skládku, včetně nakládání a hospodaření s nebezpečnými
odpady, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku hospodaření
s odpady. Zhotovitel mimo jiné povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění
veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

7. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní,
požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele a převzatém
staveništi.

8. Zhotovitel zajistí na své nebezpečí dopravu a skladování všech materiálů, stavebních
hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

9. Do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla příp. části díla je zhotovitel
povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá smlouva a
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10.

11.

12.

projektová dokumentace a odevzdat ho objednateli Pro případ prodlení s vyklizením a
předáním staveniště Je sjednána smluvní pokuta ve výši 1. 000,- Kč za každý i započatý
den prodlení. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti,
předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku smlouvy, uvést do
původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které
nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty). Do konce lhůty
pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých
nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit stavebnímu dozoru
objednatele nejméně 7 dní předem. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání
nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené
nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez
protokolárního odevzdání nemovitosti všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou
prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky
vymezené a předané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovídá
objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel
nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
O vyklizení staveniště (zařízení staveniště, příjezdné cesty, pronajatých pozemcích
apod. ) musí zhotovitel pořídit protokol za účasti zmocněných zástupců zhotovitele,
objednatele, vlastníků či správců dotčených pozemků a správních úřadů.
V protokolu musí být uvedeny skutečnosti o skutečném stavu vyklízené plochy, zda
jejich stav odpovídá původnímu stavu či stavu dle projektové dokumentace. V případě
nedostatků musí být uvedeno, kdo je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků a
současně uveden i termín k odstranění zaprotokolovaných závad.
Případné škody a závady vzniklé nesplněním převzatých povinností dle jednotlivých
ustanovení tohoto článku je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele
odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, které
prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5. 000, - Kč za každý případ porušení povinnosti dle
tohoto článku.

Článek 4. - STAVEBNÍ DENÍK

l. Vyžaduje-li předmět veřejné zakázky vedení stavebního deníku ve smyslu stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen respektovat tuto povinnost a
vést stavební deník na předmět zakázky

2. Realizace víceprací je podmíněna jejich odsouhlasením objednatelem. Veškeré
vícepráce provedené bez předchozího projednání a uzavření písemného dodatku ke
smlouvě o dílo nebudou ze strany objednatele uhrazeny.

3. Povinnost vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Do
deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o dílo, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od
projektové dokumentace, případně stavebního povolení

4. Objednatel je povinen sledovat deník a připojovat svá stanoviska k zápisům.
5. Během celé pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.
6. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. První průpis je povinen zhotovitel odevzdat
objednateli.

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

8. V knize se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise nebo v opise,
ukládají přímo na staveništi. Jedná se zejména o stavební povolení, smlouvy apod.
Záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové
dokumentace musí být založeny u deníku předmětné části díla.

Zpracovala : Květoslava Haklová, Mgr. Veronika Žaloudková
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9. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popř. jeho
zmocněný zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně se tak může učinit následující
den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.

10. Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku
technický dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru
projektanta a jiní objednatelem k tomu písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního
stavebního dohledu, případně jiné příslušné orgány státní správy.

11. V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu v deníku je objednatel povinen
předat své námitky do 3 pracovních dnů ode dne převzetí záznamu objednatelem.

12. V případě ohrožení schváleného harmonogramu postupu prací nebo termínu, vyzve
zhotovitel objednatele prostřednictvím technického dozoru objednatele k okamžitému
vyjádření.

13. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele nebo
autorského dozoru projektanta provedeným v deníku, je povinna připojit k uvedenému
záznamu do 3 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu
na místě určeném k předání záznamů. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí.

14. Zhotovitel je povinen odevzdat stavební deník a další písemné podklady vyžadované k
závěrečné prohlídce stavby při předání a převzetí díla objednateli -tzn.. atesty, doklady
o shodě, záruční listy apod.). Až předáním veškerých potřebných podkladů se považuje
dílo za řádně dokončené a provedené. Pro případ prodlení s předáním uvedených knih
je sjednána smluvní pokuta ve výši 1. 000, - Kč za každý den prodlení.

Článek 5. - PRŮBĚŽNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY

1. Zhotovitel je povinen vyzývat objednatele přímo nebo prostřednictvím technického
dozoru objednatele, pokud byl na předmět zakázky sjednán, popřípadě jiné vlastníky sítí
technického vybavení a infrastruktury, pokud jsou odlišní od objednatele, ke kontrolám
prací před jejich zakrytím, ke kontrolám prací, které se stanou nepřístupnými a ke všem
zkouškám.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude zhotovena podle schválené projektové
dokumentace a všech ostatních podmínek stanovených smlouvou o dílo, zadávacími
podmínkami a že po celou dobu včetně záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené
předpisy a dohodnuté ve smlouvě o dílo.

3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou
k získání povolení k užívání stavby v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je
povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole).

Zpracovala : Květoslava Haklová, Mgr. Veronika Žaloudková
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Položkový rozpočet rekapitulace

Stavba: Modernizace MKDS Modříce

Objednatel: Město IVIodřice

náměstí Svobody 93
66442 Modříce

Zhotovitel: DRSystem s. r. o.
t

č. p. 297, 756 12 Lačnov
l

IČO: 00282103

DIČ: CZ00282103

~^
IČO: (09924582

DIČ: ÍCZ0.8924582

Í582

924582

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

KB009 - Husova - Poděbradova 163725,60

KB011 - Husova - Masarykova 168988,00

KB014 - Spojovací - Sadová 163725,60

KB017 - dětské hřiětě Rybníček 147480,60

KB056 - BD Sadová 204 433,60

KB059 - MěŮ Modřice 345815,10

Kostel 276 625,00

Městská policie 1 477 093,40

Celkem 2 947 886,90

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % 2 947 886,90 CZK

Základní DPH 21 % 619 056,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 566 943, 15 CZK

L^C^QVé. L^. ^. U)^ dne
DRSYSTEM S.ř. ó.

^. ̂ ^^^^

Za zhotovitele Za objednatele



JO: JKB009 - Huso^I-:''Poděbraciova
Položkový rozpočet

l P.č. | Název položky [Cena

Díl: Technoloaie a instalační materiál
1 j kompletní dodávka kamery /kamer včetně potřebného příslušenstvTfprenos dat, baterie, ...) a

i instalačního materiálu
39 725 60

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2'montáž zařízení, revize 40000,00

Díl: Ostatní

3|nastavení, uvedeni do provozu dokumentace skutečného provedeni, ... 34000,001

163 725.60

Poznámky uchazeče k zadání



Q^JKBO11 - Husova - Masarykova
položkový rozpočet

fP.č. 1 Název položky" (Cena

Díl: Technoloaie a instalační materiál
1 ikompletní dodávka kamery/kamer včetně potřebného příslušenství (přenos dat, baterie, ...) a
;instalaéního materiálu

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2|montáž zařízení, revize

94 938,00

40000,00;

Díl: Ostatní

3'nastaveni, uvedeni do provozu, dokumentace skutečného provedeni, 34 000,00;

168 988,00

Poznámky uchazeče k zadání



O: j KB017-dětské hřiště Rybníček
položkový rozpočet

|P. č j Název položil (Cena

Díl: Technologie a instalační materiál
1 'kompletní dodávka kamery/kamer včetně potřebného příslušenství (přenos dat, baterie, ... ) a

; instalačního materiálu
78 030.30'

Díl: IVIontáž -zkoušky a revize
2] montáž zařízení, revize 40 450,00 •'

Díl: Ostatní
3;nastavení, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, 29000, 00'

147 480,60

Poznámky uchazeče k zadání





[O- |KB056-B-D-Sadová
Položkový rozpočet

|P.čJNázev položky ICena

Díl: Technologie a instalační materiál
11 kompletní dodávka kamery /kamer včetně potřebného přfslušenství (přenos dat, baterie, ... ) a
'instalačního materiálu

1 18 458 30

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2| montáž zařízeni, revize 58975,00

Díl: Ostatní
^nastavení, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, 27000. 00

204 433,60

Poznámky uchazeče k zadání



[ O: l KB059 - MěU Modříce^

l P.Č. J Název položky êna

Díl: Technologie a instalační materiál
1 ikompletni dodávka kamery /kamer včetně potřebného příslušenství (přenos dat, baterie, ...) a

: instalačního materiálu
·208965.iO

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2 i montáž zařízení, revize 67350,00;

Díl: Ostatní
3; nastavení, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, 69 500,00:

345 815,10

Poznámky uchazeče k zadání

'I^^-SA^
••-lys:TtÍsií^;

..i.. ^--. ;... '.;iSí?Í^&^



O: [Kostel
Položkový rozpočet

P.čJ Název položky [Cena

Díl: Technologie a instalační materiaT
kompletní dodávka bezdrátových spojů včetně potřebného příslušenství (, batei:ie'—Ta~
;ínstalačnfho materiály

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2j montáž zařízeni, revize

178900, 00'

72725, 00
Díl: Ostatní

nastavení, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedeni, i 000,00''

276 625.

Poznámky uchazeče k zadání



|0: l Městská policie
Položkový rozpočet

[ P.č. | Název položky [Cena

Dii: Technologie a instalační materiál
1 jkompletni dodávka kamery /kamer včetně potřebného příslušenství (přenos dat, baterie, ... ) a
jinstalačniho materiálu

165 i97 401

2!sífové záznamově zařízení 001 855 OP'

3-UPS k záznamovému zařízení 114041, 00'

Díl: Montáž - zkoušky a revize
2'montáž zařízení, revize 9850000:

Díl: Ostatní
avení, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, 97500.00.

1 477 093.40

Poznámky uchazeče k zadán i



Harmonogram stavby - Modernizace MKDS IVIodřice

měsíce (počftáno od podpisu smfouyy)
[týdny (od podpisu smlouvy)
Předání staveniště

Instalace konzol a kamer

Konfigurace kamerového systému'
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