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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Ing. Josefem Slovákem, Ředitelem divize Výstavby a 
údržby sítí, dle pověření ev.č. PŘ/3892/2023bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
datová schránka : qa7425t 

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Město Modřice 
se sídlem nám. Svobody 93, 664 42 Modřice 
IČO: 00282103 
DIČ: CZ00282103 
zastoupená Mgr. Ing. Liborem Procházkou, MBA – starosta města Modřice 
datová schránka: 6yebzhn 

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Přízřenice; Modřice  spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 26.4.2022 vydané pod čj. 689798/22 , jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Modřice 

Masarykova úprava ulice “. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 
uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

   
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Šlapanice, odbor výstavby, 
stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „III/15278 Modřice, Masarykova ulice“, které 
bylo vydáno dne 22.2.2021, pod čj. OV-ČJ/56281-20/PUJ pravomocné dne 22.4.2021 ,  
(dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné 
komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, 
a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, 
vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním 
rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva 
přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
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Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

1.234.435,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc čtyři sta třicet pět korun 
českých ). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 
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(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 14.195,-Kč (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto 
devadesát pět korun českých ) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od uzavření této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.  

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 

datové schránky.   
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6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
    funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK 
    e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454 

 
ve věcech technických: Ing. Pavel Vašák  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: pavel.vasak@cetin.cz, tel.: 238 465 497 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA   
funkce: starosta města Modřice    
e-mail:  podatelna@mesto-modrice.cz, tel.: 537001012  
 
ve věcech technických: Bc. Elena Halvová  
funkce: majetkový odbor, investiční referent  
e-mail: elena.halvova@mesto-modrice.cz , tel.: 537001019/608987879  

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
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9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
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které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  
 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 
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12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
 

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Šlapanice, odbor výstavby, 

stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „III/15278 Modřice, 
Masarykova ulice“, které bylo vydáno dne 22.2.2021, pod čj. OV-
ČJ/56281-20/PUJ  

Příloha č. 3 -  stavební povolení vydané Městským úřadem Šlapanice, odbor výstavby, 
speciální stavební úřad stavební povolení stavby „III/15278 Modřice, ul. 
Masarykova“, které bylo vydáno dne 1.12.2022 pod č.j. SLP-OV/92504-
22/SVP 

 
 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou města Modřice na schůzi č. 13/2023 dne 23.5.2023. 
 
 
CETIN: 
 
V Praze  
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Ing. Josef Slovák 

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí 

Stavebník: 
 
V Modřicích  
 
 
 
 
___________________________________ 

město Modřice 
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA  

starosta  
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TE C HN I C KÁ  Z PR Á V A  

Projektová dokumentace řeší překládky a zabezpečení podzemních vedení sítí elektronických 

komunikací společnosti CETIN, a.s. v ulici Masarykova v Modřicích. Přeložka je vyvolána 

rekonstrukcí ulice, stavbou nového povrchu komunikace a nových parkovacích stání v řešeném 

prostoru. 

Stavbou budou dotčena podzemní vedení sítí elektronických komunikací a zařízení 

společnosti: 

1. CETIN a.s. – metalická síť 

2. CETIN a.s. – optická síť 

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být 

provedeny v souladu : 

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné 

v době realizace stavby. 

-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě 

uvedeno jinak), které se vztahují: 

a)       Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly. 

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo 

-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců 

předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže 

v technické zprávě uvedeni) 

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být 

prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které 

jsou platné v době provádění stavby. 

Přeložky PVSEK CETIN 

Před zahájením stavby bude provedeno zaměření a vytýčení všech stávajících i nově 

navržených inženýrských sítí a staveb. 

Přeložka u domu č.p. 93 

Stávající kabelová trasa bude ručně odkryta a kabely a trubky budou uvolněny ve výkopu. 

Kabely a trubky budou opatrně stranově přeneseny do nové trasy v chodníku. 

Přebytek kabelové trasy bude kompenzován ve svislé části trasy mezi úrovněmi náměstí nad a 

pod opěrnou zdí. Délka přeložky je 55m. 

Přeložka u domu č.p. 214 – 114 

Před domy č.p.214 – 1112 bude stávající kabelová trasa dotčena stavbou nového 

chodníkového obrubníku. Kabely budou v místě dotyku ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Výkop 

bude rozšířen a kabely budou opatrně stranově přesunuty do nové trasy tak, aby v podélném směru 

nezasahovaly pod základ obrubníku. Délka přeložky je 35m. 
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 Před domy č.p. 108 a 109 budou kabelové trasy dotčeny stavbou parkovacích stání. 

Kabely budou v místě dotyku ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Kabelová trasa pod vjezdom do 

domu č.p. 109 bude napřímena, taky aby nezasahovala pod parkovací stání. Kabelová trasa v 

parkovacím stání bude uložena do betonových žlabů TK1. Délka přeložky je 10m. 

Před domy č.p.113 – 114 bude stávající kabelová trasa dotčena stavbou nového chodníkového 

obrubníku. Kabely budou v místě dotyku ručně odkryty a uvolněny ve výkopu. Výkop bude rozšířen a 

kabely budou opatrně stranově přesunuty do nové trasy tak, aby v podélném směru nezasahovaly pod 

základ obrubníku. Délka přeložky je 8m. 

Přeložka u domova pro seniory 

Stávající trasa křížící ul. Modřickou v km 0,680 bude dotčena rozšířením komunikace o záliv 

autobusové zastávky. Kabelová trasa bude v prostoru budoucí zpevněné plochy ručně odkryta a kabely 

budou uvolněny ve výkopu. Stávající chráničky budou prodlouženy nasazením dělených chrániček 

většího průměru. Napojení chrániček bude utěsněno proti pronikání nečistot a proti zatečení betonu. 

Prodloužení chrániček bude o 1m. 

Stávající trasa křížící ul. Modřickou v km 0,840 bude dotčena stavbou kolmých parkovacích 

stání. Kabelová trasa bude v prostoru budoucí zpevněné plochy ručně odkryta a kabely budou 

uvolněny ve výkopu. Stávající chráničky budou prodlouženy nasazením dělených chrániček většího 

průměru. Napojení chrániček bude utěsněno proti pronikání nečistot a proti zatečení betonu. 

Prodloužení chrániček bude o 6m. 

Zemní práce 

Kabely a trubky budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty kabelovou 

krycí deskou PE. V místech křížení zpevněných pojížděných ploch (komunikace, vjezdy, parkovací 

stání) budou kabely a trubky uloženy v dělených chráničkách SYSPTO 160/110. Ke žlabům 

(chráničkám) budou připoloženy rezervní chráničky PE ø 110. Žlaby a chráničky budou 

podbetonovány a obetonovány. Konce chrániček budou zaslepeny proti pronikání vlhkosti a nečistot. 

Konce chrániček, zlomová místa kabelových tras a kabelové spojky budou označeny detekčními 

markery. 

Měření 

U optických kabelů bude před přeložkou a po přeložce provedeno kontrolní rozdílové měření 

metodou OTDR na vybraných volných vláknech každého optického kabelu. Po přeložce bude 

provedena kalibrace a kontrola tlakutěsnosti trubek HDPE. 

U metalických kabelů bude provedeno stejnosměrné a střídavé měření na všech prvcích 

přerušených kabelů a na nejméně 10-ti procenetech prvků stranově přesouvaných kabelů.  

Před záhozem bude provedena kontrola plášťů kabelů. 

Důležité upozornění:  

Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací  je 

nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!  

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, 

bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras. 

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí 

veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně 
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dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě 

před zahájením veškerých prací. 

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských 

sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových 

a ostatních  prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce 

provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností! 

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se 

zemními kabely nové přístupové sítě.  

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle 

bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!).  

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli 

poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné 

opravy.  

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.  

Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě 

s provozovatelem kabelové trasy. 

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. 

Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 

V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami 

inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení 

v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů  
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PD: NE  

ÚR: Stavební titul zajistil stavebník 

VBŘ: ANO (pouze nové trasy SEK) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  

GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom  

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom 

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. 

Vegacom 

SoUZ: NE 

PEW: NE 

 

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace 

stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.  

 

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.  

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování 

CTN, nejsou zohledněnytelekomunikačních sítí. 
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Company INTERNAL#

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC Modřice Masarykova úprava ulice

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2023.04

Položková databáze:2023.04

Název stavby: 45038/23/0001 VPIC Modřice Masarykova úprava ulice

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Petr Vítek

KPO: JMO

HOST: Brno - Bohunice

VUJ: Modřice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 14 194,95 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 595 568,22 Kč

MONTÁŽ 280 317,92 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 15 900,41 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 7 300,26 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 46 265,58 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 274 887,27 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 1 234 434,61 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 175 325,98 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 59 108,63 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

ZEMNÍ PRÁCE

954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 220.00 m

952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 233.00 m

958766 S Rýha v chodníku zámková dlažba 50/130 76.00 m

954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 71.00 m

955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 380.00 m

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks

MONTÁŽ

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 24.00 m

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 151.00 m

955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 146.00 m

955032 S Demontáž úložných kabelů nad 300 XN 77.00 m

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 703.00 m

958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 48.00 ks



Company INTERNAL#

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 26.00 ks

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 87.00 ks

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 87.00 ks

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 26.00 ks

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 111930.00 JV

rozpočtová rezerva

955945 S Montáž spojky T (Y) (I) 2.00 ks

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 3.00 ks

955266 S Montáž trubky ochranné 35055.00 JV

montáž SYSPRO

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 146.00 m

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 24.00 m

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 151.00 m

954993 S Montáž úložných kabelů nad 300 XN 77.00 m

958325 S Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 60.00 m

954980 S Překládka trubky úložné 703.00 m

958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 22238.40 JV

Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí

958469 S Uvedení stavby do provozu 6264.39 JV

Náklady na kolaudaci

958728 S Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=100m) 2.00 ks

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 6888.00 JV

Vytýčení nové trasy SEK

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 78.00 m

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 24500.00 JV

náhrada za VBř odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 233.00 ks

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 328.00 m

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 309.00 m

320879 S Materiál pro tratě síťové 64728.00 ks

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 16.00 ks

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3.00 ks

319184 S Spona trubkySYSPRO 1368.00 ks

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 228.00 m

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 

známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 

nemovitostí.



Company INTERNAL#

302557 S Trubka HDPE 40/2000mm opravná 2.00 ks

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 76.00 m

303643 S Zámek trubky HDPE D 40mm 4.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

403175 S Pěna montážní Soudal 300ml 10.00 ks



Company INTERNAL#

Celková cena

14 194,95 Kč

54 615,00 Kč

207 034,48 Kč

141 600,16 Kč

186 123,66 Kč

5 605,00 Kč

589,92 Kč

952,56 Kč

4 138,91 Kč

3 337,56 Kč

4 352,81 Kč

3 114,29 Kč

15 868,80 Kč



Company INTERNAL#

5 144,62 Kč

3 988,08 Kč

2 651,76 Kč

2 779,92 Kč

111 930,00 Kč

358,86 Kč

174,39 Kč

35 055,00 Kč

3 803,30 Kč

1 100,16 Kč

4 844,08 Kč

4 940,32 Kč

1 357,20 Kč

13 560,87 Kč

20 171,58 Kč

22 238,40 Kč

6 264,39 Kč

1 892,66 Kč

6 297,40 Kč

6 888,00 Kč

2 320,50 Kč

6 691,91 Kč

7 300,26 Kč

8 652,16 Kč

24 500,00 Kč

5 677,98 Kč

7 435,44 Kč

Celková cena

10 615,48 Kč

1 374,32 Kč

1 480,11 Kč

64 728,00 Kč

4 001,76 Kč

397,44 Kč

49 932,00 Kč

131 923,08 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 

známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 

nemovitostí.



Company INTERNAL#

1 662,84 Kč

4 202,80 Kč

4 569,44 Kč

0,00 Kč
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