

SMLOUVA O DÍLO

„VOLNOČASOVÝ AREÁL V MODŘICÍCH – WORKOUT“

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Modřice
se sídlem nám. Svobody 93 664 42 Modřice
zastoupené Ing. Josefem Šiškou, starostou
číslo účtu 2051183379/0800
IČ 00282103
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: BauSystem CZ, s.r.o.
se sídlem Rybkova 948/23, 602 00 Brno
provozovna Rybkova 948/23, 602 00 Brno
jednatel Vladimír Pecháček – jednatel společnosti
číslo účtu 274572065 / 0300 ČSOB Banka
IČ 050 60 770
DIČ CZ050 60 770
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou práce a dodávky na stavbu: „VOLNOČASOVÝ AREÁL V MODŘICÍCH - WORKOUT“, dále jen „dílo“.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obdrženou zadávací dokumentací, touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nedílnou součástí této smlouvy, jako její přílohy jsou Obchodní podmínky, Technické podmínky, Položkový rozpočet, Harmonogram výstavby.

II.

Lhůta plnění

1. Termín zahájení prací je: 22.9.2022
2. Termín předání dokončeného díla je: 26.1.2023
3. Termín vyklizení staveniště: 27.1.2023

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, a činí bez DPH:

3 044 779,44Kč

2. Cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel tímto na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že na zvýšení ceny díla nemá nárok ani v případě nastalé zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
3. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH v zákonné výši a sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení DPH.
4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
5. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli. K předání a převzetí díla dojde na základě písemného zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Cena díla bude zhotovitelem fakturována měsíčně zpětně. Součástí faktury bude podrobný soupis provedených prací a dodávek ve fakturovaném období. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou řádně a včas provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl dodán a zabudován, nebudou fakturovány.
7. Budou-li při převzetí díla či jeho části, zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované ceny díla resp. jeho části, bez DPH jako zádržné zajišťující odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli.

IV.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla, objednatel, nevyplyvá-li z předaného záručního listu jinak. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady na díle jím provedeném, které objednatel zjistil a které písemně reklamoval bez zbytečného odkladu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy či jejich nedílných součástí byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě uvedeno jinak. Ve smyslu shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se po objednateli obnovení jednání o smlouvě či domáhat se změny závazku dle smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech zhotovitele zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a uzavřel smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 ani § 1796 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré nároky a pohledávky objednatele vyplývající z této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v prodloužené promlčecí lhůtě v délce patnácti let.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejich příloh neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by bylo třeba utajovat.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu veřejnoprávního charakteru Objednatele, bude v souladu s příslušnými předpisy text této smlouvy zveřejněn na profilu zadavatele a webových stránkách města Modřice a dále že může být zpřístupněn třetí straně v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
9. Podrobné podmínky realizace smlouvy o dílo jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, Technických podmínkách, Položkovém rozpočtu a Harmonogramu výstavby (příloha č. 1 – 4 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech, z toho dva vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
12. Smlouva byla schválena Radou města Modřice dne 23. září 2022.

Přílohy: č. 1 Obchodní podmínky
č. 2 Technické podmínky
č. 3 Položkový rozpočet
č. 4 Harmonogram výstavby

V Modřicích dne2022

Vdne2022

.....

.....

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY vyšší než 500.000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč**

Tyto obchodní podmínky na dodávku staveb (stavební práce), dále jen „tyto podmínky“, tvoří součást Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modřice, jako objednatelem a vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto podmínek, ledaže je mezi ním a objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví o Smlouvě o dílo, rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo.

Článek 2. – CENOVÉ UJEDNÁNÍ

1. Za provedení díla vymezeného Smlouvou o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a ust. § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tvořena dohodou smluvních stran ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.
2. Uvedená cena je v souladu s rozsahem předmětu plnění dle čl. 1 a lhůtou realizace dle čl. 3 těchto podmínek sjednaná jako cena maximálně přípustná, kterou nesmí zhotovitel překročit.
3. V případě, že zhotovitel svými náklady překročí výše uvedenou částku, nemůže tento rozdíl požadovat po objednateli a jeho případná ztráta jde zcela k tíži zhotovitele.
4. Celkovou cenu díla lze zvýšit pouze na základě oběma stranami podepsaných dodatků ke smlouvě, a to pouze v případě změn daňových předpisů upravujících výši DPH, projektu stavby nebo dodatečných požadavků objednatele – tzv. vícepráce. V takovém případě budou zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat cenovým hladinám uvedeným ve výkazu výměr, maximálně ve výši uvedené v ceníku ÚRS Praha, a.s.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud by mělo v souladu s odst. 4 dojít k překročení celkové předpokládané ceny uvedené ve smlouvě, bude o tom neprodleně informovat objednatele, aby mohlo být případné navýšení ceny řádně a včas projednáno, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost a dojde k překročení celkové ceny díla, nemá nárok na navýšení ceny a jeho případná ztráta jde v celém rozsahu k jeho tíži.

Článek 3. – LHŮTA PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Lhůta pro provedení díla (jeho řádné dokončení a předání) je stanovena ve Smlouvě o dílo. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení bez vad a nedodělků (vyjma těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a jsou uvedeny v zápise o

předání) a jeho předáním a převzetím objednatelem, a to včetně veškerých písemných podkladů vztahujících se ke stavbě díla ve smyslu čl. 4. odst. 14 Technických podmínek.

2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla, tj. nedodržení termínu provedení díla uvedeného ve Smlouvě o dílo, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného provedení díla (jeho řádné dokončení a předání).
3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky uvedený ve Smlouvě o dílo nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
4. Termín dokončení předmětu plnění může být zhotovitelem také prodloužen o dobu, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle příslušných technologických pravidel z důvodu vyšší moci, případně zastavení prací na díle kontrolním orgánem či zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění díla a příčina není na straně zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem plnění.
6. Objednatel převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, vyjma těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, na základě písemné výzvy zhotovitele a to nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu byl oznámen zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo zejména v případě zjevných vad a nedodělků, které brání jeho užívání, a to zejména, když :
 - dílo nesplňuje technické požadavky vyplývající z projektové dokumentace a příslušného povolení stavby, zejména změna materiálu či pracovních postupů, pokud nebyla písemně odsouhlasena objednatelem či
 - dílo má vady bránící řádnému a bezpečnému užíváníO předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.
7. V případě zjištění vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované ceny díla bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel doloží objednateli, že všechny zjištěné vady a nedodělky byly odstraněny a o tomto současně podepíší obě smluvní strany zápis. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě uvedené v odst. 8, je objednatel oprávněn započítat zcela anebo částečně na pozastávku (pohledávku zhotovitele) svoji pohledávku vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty dle odst. 8 a/nebo náhradu nákladů dle odst. 8 a případnou nevyužitou část pozastávky poté uvolnit ve prospěch zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují uvedené v zápise o předání a převzetí díla odstranit ve lhůtě uvedené v zápise. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním těchto vad a nedodělků, si smluvní strany sjednávají pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je navíc v případě prodlení zhotovitele oprávněn zabezpečit odstranění vad a nedodělků třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok i na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel je povinen mu tyto náklady uhradit.
9. Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření, nebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví, nebo způsobil jiné škody, nastanou-li tyto okolnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu plnění o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly, pokud se prokáže, že tyto sám nezavinil.

Článek 4. – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že na zvýšení ceny díla nemá nárok ani v případě nastalé zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
2. Ke sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši a sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za správné stanovení DPH.
3. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění Smlouvy o dílo režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení sjednané ceny díla, resp. její části až po řádném dokončení díla, resp. jeho části, a jeho předání objednateli. K předání a převzetí díla, resp. jeho části, dojde na základě písemného zápisu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami. Fakturace dodávek a prací bude vázána na položkový rozpočet nabídky. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek příslušným zástupcem objednatele ve věcech technických. Pokud objednatel s některými položkami soupisu nesouhlasí, je povinen tyto vyznačit s uvedením důvodu svého nesouhlasu, smluvní strany sjednávají, že důvodem k neodsouhlasení příslušné položky soupisu objednatelem je toliko vadnost a nedostatečná kvalita provedené příslušné práce či dodávky nebo rozpor mezi skutečným množstvím provedených prací a dodávek a množstvím deklarovaným v soupisu.
5. Pokud tak stanoví Smlouva o dílo, bude cena díla fakturována měsíčně zpětně. Součástí faktury bude podrobný soupis provedených prací a dodávek ve fakturovaném období. Fakturovány budou pouze práce a dodávky které jsou předmětem smlouvy a jsou řádně a včas provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který nebyl zabudován a dodán, nebudou fakturovány.
6. Poslední -konečnou- fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli až po řádném dokončení a předání díla objednateli, včetně vyklizení staveniště. Součástí poslední faktury bude navíc i zápis o předání díla a zápis o vyklizení staveniště podepsaný zástupcem objednatele.
7. Budou-li při konečném převzetí díla/staveniště zjištěny vady či nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla v souladu s čl. 3 odst. 7 těchto podmínek.
8. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku, aplikaci tohoto zákonného ustanovení smluvní strany dohodou vylučují.
9. Splatnost faktury bude minimálně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

10. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu – zejm. název objednatele, č. Objednávky/ Smlouvy o dílo, název stavby – díla, vyúčtovaná částka, výši, resp. sazbu DPH, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele. Faktura bude vystavena na adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo a zaslána na tutéž adresu. Pokud je fakturováno na základě Objednávky, přílohou faktury musí být též kopie Objednávky.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje, resp. nebude splňovat podmínku daňového dokladu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data její splatnosti, přičemž objednatel není v tomto případě v prodlení s její úhradou. Doba splatnosti opravené faktury se počítá nově od doručení této opravené faktury.
12. Faktura je zaplacená okamžikem poukázání příslušné částky na účet označený zhotovitelem.

Článek 5. – ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v rozsahu 60 měsíců. Záruční doba na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců .
2. Záruka počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, případně vlastnosti obvyklé, že dílo bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel.
3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady na díle, které vznikly vnější událostí, zejména způsobené vyšší mocí, a neodborným zacházením a manipulací objednatelem, ledaže se objednatel řídil pokyny zhotovitele. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda reklamované vady uznává či nikoli, na výzvu objednatele vady odstranit takto:
 - vady díla způsobující havarijní stav odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin po nahlášení reklamace. Havarijním stavem se rozumí takový stav, při kterém je znemožněno nebo omezeno užívání objektu, nebo jeho části, nebo je ohrožena bezpečnost osob.
 - ostatní vady díla odstranit nepozději do 14 dnů po nahlášení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Nahlášením reklamace se rozumí písemný úkon objednatele vůči zhotoviteli obsahující informaci o povaze a rozsahu reklamované vady díla (vadu označí nebo označí, jak se vada projevuje). Zhotovitel je povinen sdělit objednateli elektronickou adresu, na kterou je možno zaslat uplatnění reklamace.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve stanovených lhůtách, sjednávají si smluvní strany pro tento případ porušení povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady. Tím není dotčeno právo objednatele zabezpečit odstranění reklamovaných vad třetí osobou; v takovém případě má objednatel nárok na náhradu takto vzniklých nákladů a zhotovitel se zavazuje je uhradit.
7. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající dnem nahlášení reklamace a končící dnem odstranění vady.
8. Zhotovitel bude při provádění díla a kontrole jeho kvality postupovat v souladu se svým zavedeným a platným systémem jakosti dle ČSN.

Článek 6. – Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, kterým je zejména prodlení se zahájením realizace díla z důvodů na straně zhotovitele delší než 10 dnů, zastavení či přerušení prací na díle z důvodu na straně zhotovitele na dobu delší než 5 dnů, provádění díla v rozporu se smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
3. Doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případný nárok objednatele na smluvní pokutu a/nebo náhradu škody.
4. Doručování veškerých písemností se provádí na adresy smluvních stran uvedené ve smlouvě, nesdělí-li některá ze stran písemně druhé smluvní straně, že žádá o zasílání na jinou adresu. Písemnost se považuje za doručenu při osobním doručování jejím převzetím či odmítnutím písemnost převzít; při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději 3. dnem od uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě, není-li doloženo její dřívější přijetí, a při doručování faxem či elektronickou poštou potvrzením adresáta o jejím obdržení.

Článek 7. – Smluvní pokuta

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s:
 - odstraněním vad a nedodělků dle čl. 3 odst. 8 těchto podmínek
 - odstraněním reklamovaných vad dle čl. 5 odst. 4 těchto podmínek
 - předáním staveniště dle čl. 3 odst. 9 Technických podmínek
 - předáním originálu knihy a všech deníků dle čl. 4 odst. 14 Technických podmínek
3. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě nesplnění:
 - kterékoli povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 2 odst. 7 Technických podmínek, a to za každý případ nesplnění jednotlivé povinnosti
 - kterékoli další povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 3 Technických podmínek, a to za každý případ nesplnění jednotlivé povinnosti
 - povinnosti součinnosti dle čl. 5 odst. 3 Technických podmínek
4. Bude-li pro stavbu zpracován Plán BOZP, jehož součástí bude seznam smluvních pokut za nedodržení BOZP na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý případ porušení předpisů BOZP ve výši dle seznamu smluvních pokut za nedodržení BOZP na staveništi.
5. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele, ve lhůtě 14 dní.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána, a to ani v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu, aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku smluvní strany dohodou vylučují.
7. Nárok na zaplacení smluvní pokuty, popř. náhrady škody, může objednatel započíst na zadržovanou pozastávku dle čl. 3 odst. 7 těchto podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny usnesením Rady města Modřice č. 68R-7.3/2022 dne 19.07.2022 s účinností od 19.07.2022 jako nezbytná součást smluv uzavíraných městem Modřice na dodávky staveb v hodnotě jednotlivé zakázky do 6.000.000 Kč a jsou součástí Interní směrnice č. 1/2022 jako její nedílná příloha.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

NA DODÁVKY STAVEB (stavební práce) V PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ ZAKÁZKY vyšší než 500.000 Kč do hodnoty, která je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč

Tyto technické podmínky na stavební práce, dále jen „tyto podmínky“, tvoří součást Objednávky, resp. Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Modřice, jako objednatelem a vybraným zhotovitelem díla.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení těchto technických podmínek, ledaže je mezi ním a objednatelem písemně sjednán jiný postup. Kde se v těchto podmínkách mluví o Smlouvě o dílo, rozumí se tím také Objednávka potvrzená zhotovitelem.

Článek 1. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět zakázky, tj. dílo, je specifikován ve Smlouvě o dílo, popř. blíže specifikován v jejích přílohách, tj. v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), položkovém rozpočtu a stavebním povolení, je-li jeho vydání třeba k realizaci díla.

Článek 2. – PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy o dílo postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat podmínky stanovené ve smlouvě o dílo, v podkladech k provádění stavby, které jsou přílohou smlouvy o dílo, tj. např. ve schválené projektové dokumentaci, v pravomocném stavebním povolení a jiných pravomocných rozhodnutích příslušných správních úřadů; a dále podmínky stanovené v obecně závazných právních předpisech. Pokyny a příkazy objednatele, či jím zmocněných osob ohledně způsobu provádění jsou pro zhotovitele závazné.
2. Zhotovitel se sám ujistil o správnosti a dostatečnosti své nabídky a o sazbách a cenách uvedených v soupisu prací, na jehož základě bude muset krýt veškeré své smluvní závazky včetně těch, které se týkají dodávek zboží, materiálu, provozního materiálu nebo služeb či nepředvídaných výdajů a krýt tak všechny záležitosti a věci nutné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění jeho vad.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení schválené projektové dokumentace stavby, nejpozději však před zahájením příslušných prací, prověřit, zda předaná projektová dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemá nedostatky či vady, které brání řádnému provedení díla. V případě rozporů mezi projektovou dokumentací a příslušnými platnými normami rozhodne o způsobu provádění díla objednatel, tímto rozhodnutím je zhotovitel vázán.
4. Zjistí-li zhotovitel vady nebo nedostatky v projektové dokumentaci předmětné stavby, popř. nesprávnost jiných pokynů a podkladů objednatele, je povinen na ně bez zbytečného odkladu upozornit objednatele. Drobné změny projektu stavby (ty které neovlivňují projektované parametry stavby, např. z důvodů navržených technologických postupů zhotovitele) provádí zhotovitel po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem odborně sám a bez nároků na opravu projektové dokumentace stavby od objednatele.
5. Veškeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedení díla včetně smlouvy o dílo a jejích dodatků a výsledek činnosti, jež je předmětem díla dle této smlouvy včetně všech příloh povahy technické, výrobní či obchodní i které zhotovitel vypracoval pro objednatele, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu.

6. Zhotovitel není dále oprávněn zapůjčené doklady a výsledek činnosti předmětu díla ani jeho část pro sebe nebo jinou osobu jakýmkoliv způsobem užívat nebo s ním nakládat. V opačném případě odpovídá za způsobenou škodu.
7. Pokud to vyžaduje příslušné povolení na předmět zakázky vydané stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon,“ zavazuje se zhotovitel

- že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn a předá ji při předání a převzetí díla objednateli v počtu 2 ks
- dodat objednateli digitální dokumentaci na CD nosiči v uzavřeném formátu v jednom vyhotovení v počtu 1 ks
- že bude předávat dokumentaci skutečného provedení v digitální podobě současně s papírovou,
- že odpovídá za soulad papírové a digitální podoby dokumentace,
- že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické dokumentaci ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK.

Případné škody a závady vzniklé nesplněním výše uvedených závazků je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení závazku.

Zhotovitel poskytuje záruku za:

- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí záručních dob na dílo,
 - soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záručních dob na dílo
 - úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace
8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží soud, správní či jiný úřad za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných právních předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
 9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytyčit inženýrské sítě uvedené v projektové dokumentaci, pokud jsou předmětem plnění veřejné zakázky dotčeny a to včetně těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné části díla a oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením prací na této části díla.
 10. Po celou dobu provádění a dokončování díla a odstraňování jeho vad musí zhotovitel dbát plně na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby uvedené osoby nebyly ohroženy na životě nebo zdraví. Za tím účelem na své náklady zajistí a bude udržovat v řádném stavu osvětlení, varovné signály, ostrahu, hlídání díla a všechna ostatní opatření vyžadovaná obecně závaznými právními předpisy v zájmu ochrany díla a bezpečnosti osob. Zhotovitel je dále povinen s ohledem na veřejnost učinit veškerá potřebná opatření v zájmu vyhnutí se ohrožení života a zdraví osob a vzniku škod, a to jak na majetku objednatele, tak i třetích osob, zejména škod způsobených exhalacemi, hlukem, vibracemi či ostatními příčinami, které budou důsledkem jeho pracovních metod.
 11. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat všechny právní předpisy v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li zpracován Plán BOZP je zhotovitel povinen po celou dobu provádění díla dodržovat i pravidla stanovená tímto Plánem BOZP.
 12. Zhotovitel se zavazuje, pokud to vyžaduje předmět zakázky, nejpozději 30 dnů před zahájením prací požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu s ust.

- § 25 zák. č. 13/1997 a § 40 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. o povolení zvláštního užívání komunikace, jestliže se potřeba zvláštního užití komunikace vyskytne v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen zajistit i všechna další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
13. Zhotovitel je povinen včas a řádně zabezpečit a vybudovat veškerá zařízení, umístit dopravní značení, zajistit úklid a vyčištění komunikace, náhradní dopravní řešení jakož i jiná opatření, která mu budou uložena rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení uzavírky a nařízení objíždky nebo v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, pokud to vyžaduje předmět zakázky.
 14. Před zahájením stavebních prací je povinen zajistit zhotovitel na svůj náklad za účasti objednatele, vlastníka komunikace nebo jejího správce, příslušných městských a obecních úřadů prohlídku silničních komunikací dotčených předmětnou stavbou. Součástí prohlídek bude zdokumentování stávajícího stavu komunikací.
 15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad si obstarat veškeré potřebné dopravní značení, zabezpečit jeho umístění, přemístění a údržbu v souladu s dokumentací dopravních opatření.
 16. V řízení před silničním správním úřadem, jejichž předmětem bude povolení uzavírky, objíždky nebo zvláštního užívání pozemní komunikace, se zhotovitel v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zavazuje jednat samostatně vlastním jménem.

Článek 3. – STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a zhotovitel stavby a investor stavby, které budou upřesněny objednatelem), pokud je to vyžadováno příslušným povolením dle stavebního zákona na předmět zakázky.
3. Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít pouze nemovitostí nebo jejich částí, které mu objednatel předá a ke kterým má objednatel právo hospodaření, případně, k nimž má objednatel právo nájmu. V případě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou je zhotovitel povinen v případě požadavku na prodloužení doby sjednaného nájmu tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a to nejméně 6 kalendářních týdnů před skončením původní doby pronájmu. Prodloužení nájmu požadované zhotovitelem bude sjednáno dodatkem k nájemní smlouvě a zhotovitel je povinen cenu nájmu po výzvě objednateli uhradit.
4. Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít i další nemovitosti, a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem.
5. O předání staveniště sepiše objednatel protokol, který musí obsahovat i vyjádření zhotovitele k předanému staveništi. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na celém staveništi i mimo něj. Zavazuje se odstranit na vlastní náklad všechny odpady včetně komunálních odpadů, které jsou výsledkem jeho činností a odpovídá za způsob nakládání, hospodaření s odpadem a dopravu na schválenou skládku, včetně nakládání a hospodaření s nebezpečnými odpady, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku hospodaření s odpady. Zhotovitel mimo jiné povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.
7. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele a převzatém staveništi.

8. Zhotovitel zajistí na své nebezpečí dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
9. Do 10 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla příp. části díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá smlouva a projektová dokumentace a odevzdat ho objednateli. Pro případ prodlení s vyklizením a předáním staveniště je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku smlouvy, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty). Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit stavebnímu dozoru objednatele nejméně 7 dní předem. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdáním nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníku. Bez protokolárního odevzdání nemovitostí všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
10. O vyklizení staveniště (zařízení staveniště, příjezdné cesty, pronajatých pozemcích apod.) musí zhotovitel pořídit protokol za účasti zmocněných zástupců zhotovitele, objednatele, vlastníků či správců dotčených pozemků a správních úřadů.
11. V protokolu musí být uvedeny skutečnosti o skutečném stavu vyklizené plochy, zda jejich stav odpovídá původnímu stavu či stavu dle projektové dokumentace. V případě nedostatků musí být uvedeno, kdo je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků a současně uveden i termín k odstranění zaprotokolovaných závad.
12. Případné škody a závady vzniklé nesplněním převzatých povinností dle jednotlivých ustanovení tohoto článku je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, které prokazatelně vynaložil, a nahradit mu způsobenou škodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti dle tohoto článku.

Článek 4. – STAVEBNÍ DENÍK

1. Vyžaduje-li předmět veřejné zakázky vedení stavebního deníku ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen respektovat tuto povinnost a vést stavební deník na předmět zakázky
2. Realizace víceprací je podmíněna jejich odsouhlasením objednatelem. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a uzavření písemného dodatku ke smlouvě o dílo nebudou ze strany objednatele uhrazeny.
3. Povinnost vést deník končí dnem odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace, případně stavebního povolení
4. Objednatel je povinen sledovat deník a připojovat svá stanoviska k zápisům.
5. Během celé pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.
6. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. První průpis je povinen zhotovitel odevzdat objednateli.
7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

8. V knize se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise nebo v opise, ukládají přímo na staveništi. Jedná se zejména o stavební povolení, smlouvy apod. Záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace musí být založeny u deníku předmětné části díla.
9. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně se tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.
10. Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského dozoru projektanta a jiní objednatelům k tomu písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, případně jiné příslušné orgány státní správy.
11. V případě nesouhlasu objednatele s obsahem záznamu v deníku je objednatel povinen předat své námitky do 3 pracovních dnů ode dne převzetí záznamu objednatelům.
12. V případě ohrožení schváleného harmonogramu postupu prací nebo termínu, vyzve zhotovitel objednatele prostřednictvím technického dozoru objednatele k okamžitému vyjádření.
13. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele nebo autorského dozoru projektanta provedeným v deníku, je povinna připojit k uvedenému záznamu do 3 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na místě určeném k předání záznamů. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
14. Zhotovitel je povinen odevzdat stavební deník a další písemné podklady vyžadované k závěrečné prohlídce stavby při předání a převzetí díla objednateli – tzn. atesty, doklady o shodě, záruční listy apod.). Až předáním veškerých potřebných podkladů se považuje dílo za řádně dokončené a provedené. Pro případ prodlení s předáním uvedených knih je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Článek 5. – PRŮBĚŽNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY

1. Zhotovitel je povinen vyzývat objednatele přímo nebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, pokud byl na předmět zakázky sjednán, popřípadě jiné vlastníky sítí technického vybavení a infrastruktury, pokud jsou odlišní od objednatele, ke kontrolám prací před jejich zakrytím, ke kontrolám prací, které se stanou nepřístupnými a ke všem zkouškám.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude zhotovena podle schválené projektové dokumentace a všech ostatních podmínek stanovených smlouvou o dílo, zadávacími podmínkami a že po celou dobu včetně záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené předpisy a dohodnuté ve smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání povolení k užívání stavby v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

Tyto Všeobecné technické podmínky byly schváleny usnesením Rady města Modřice č. dne jako nezbytná součást smluv uzavíraných městem Modřice na dodávky staveb v hodnotě jednotlivé zakázky do 6.000.000 Kč a jsou součástí Interní směrnice č. 1/2022 jako její nedílná příloha.

001		002		003		004		005		006		007		008		009		010		011		012		013		014		015		016		017		018		019		020		021		022		023		024		025		026		027		028		029		030		031		032		033		034		035		036		037		038		039		040		041		042		043		044		045		046		047		048		049		050		051		052		053		054		055		056		057		058		059		060		061		062		063		064		065		066		067		068		069		070		071		072		073		074		075		076		077		078		079		080		081		082		083		084		085		086		087		088		089		090		091		092		093		094		095		096		097		098		099		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Položkový rozpočet

Obj.	Odd.	Dr.	R.	Číslo(SKP)	Popis práce	Množství	JM	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	H2B	Plnění	Dph
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 2	966071822			Rozebrání drátěného pleťva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m, včetně odvozu odpadu na skládku	152,000	m	70,00	10 640,00 Kč		10 640,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 3	PD			Demontáž ocelové brány včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	4 500,00	4 500,00 Kč		4 500,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 4	PD			Bourání betonového pískoviska, včetně odvozu suší a písku na skládku	1,000	kus	4 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 5	PD			Bourání asfaltového chodníku a dlažby	139,200	m2	80,00	11 136,00 Kč		11 136,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 6	PD			Likvidace dřevěného altánku, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	4 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 7	PD			Likvidace zabetonované kovové prolézáčky, včetně odvozu odpadu na skládku	2,000	kus	4 000,00	8 000,00 Kč		8 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 8	PD			Likvidace zabetonované kovové hrazdy, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 9	PD			Likvidace zabetonované kovové houpacíčky, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 10	PD			Likvidace zabetonované kovové lavičky, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 11	PD			Likvidace vrchní části betonové skruže, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	4 000,00	4 000,00 Kč		4 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
	P 12	PD			Likvidace dřevěného schodiště, včetně odvozu odpadu na skládku	1,000	kus	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00			21 %
					viz. výkres C2 C - Situace bouracích prací a fotodokumentace									
					Seznam položek pro oddíl :									
	V 1	Prir			Minimální dojezd	1 180,517	%	7,00	8 263,62 Kč		8 263,62			21 %
	V 2	Prir			lnž. a kompletační činnost	1 180,517	%	2,00	2 361,03 Kč		2 361,03			21 %
					Seznam položek pro oddíl :									
					Zpevněné podlahy plochy									
					Seznam položek pro oddíl :									
	P 1	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	27,000	m3	500,00	13 500,00 Kč		13 500,00			21 %
					40,2*131*0,2									
	P 2	131201109			Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	27,000	m3	27,64	746,28 Kč		746,28			21 %
	P 3	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	27,000	m3	52,46	1 416,42 Kč		1 416,42			21 %
	P 4	167101101			Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	27,000	m3	312,13	8 427,51 Kč		8 427,51			21 %
	P 5	162501102			Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	27,000	m3	167,73	4 528,71 Kč		4 528,71			21 %
	P 6	162125455			Uložení zeminy na skládku	48,600	t	11,70	568,62 Kč		568,62			21 %
	P 7	171201211			Poplatek za uložení zeminy na skládku	48,600	t	387,90	18 861,90 Kč		18 861,90			21 %
					Seznam položek pro oddíl :									
	P 1	564631111			Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 8 - 16 mm tl 250 mm (Stuska, kameniva)	125,200	m2	400,00	50 080,00 Kč		50 080,00			21 %
					mechanický hutnění									
	P 2	564211111			Podklad nebo podsyp z jemné slusky tl 30 mm	125,200	m2	120,00	15 024,00 Kč		15 024,00			21 %
	P 3	564785114			Položení filtrační textilie 150g/m2 včetně dodávky včetně přechů	125,200	m2	100,00	12 520,00 Kč		12 520,00			21 %
	P 4	PD			Mátový povrch	125,200	m2	100,00	12 520,00 Kč		12 520,00			21 %
					Seznam položek pro oddíl :									

Položkový rozpočet

o Volnočasový areál v Modřích

Zadáání

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	H2S	Přirážky	Dph
URS2008/1														
Osažení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční ohrádkou														
1000 x 50 x 250														
P	1	918561111				2,500	m	150,00	376,00 Kč		375,00			21 %
OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 II SEDAA														
S	2	59217211				3,000	kus	100,00	300,00 Kč	300,00				
P	3	596211110			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	4,000	m2	320,00	1 280,00 Kč		1 280,00			21 %
S	4	59245121			DLAZBA ZAMKOVA 30X20X6 BAREVNA A	13,000	m2	328,00	4 264,00 Kč	4 264,00				21 %
Seznam položek pro oddíl:														
V	1	Přir			Mimosiřevní doprava	202,510	%	20,00	4 060,19 Kč					21 %
V	2	Přir			Inž. a kompletační činnost	202,510	%	2,00	406,02 Kč		4 050,19			21 %
Dopadové plochy														
P	1	451971111			Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	170,750	m2	150,00	25 612,50 Kč		25 612,50			21 %
viz D.1 a Přílohy s řez workoutového HŘEŠE														
S	2	693652001			Geotextilie 150 g/m2 8. 200 cm PES	170,750	m2	20,00	3 415,00 Kč					21 %
P	3	564851121			Podklad z kamenné drvené vel. 0-4 mm, tl 50 mm	170,750	m2	300,00	51 225,00 Kč					21 %
P	4	564671111			Podklad z kamenné hrubé drvené vel. 0-32 mm tl 200 mm	170,750	m2	250,00	42 687,50 Kč					21 %
P	5	564121121			Strojní zhuštění podkladních vrstev	170,750	m2	25,00	4 268,75 Kč		42 687,50			21 %
P	6	922-PD			Umělá dopadová plocha - SBR 40mm + EPDM 10mm, včetně montáže	128,500	m2	2 420,00	310 870,00 Kč		310 870,00			21 %
certifikováno pro kritickou výšku pádu min. 1,5 m														
P	7	922-PD			Umělá dopadová plocha - SBR 50mm + EPDM 10mm, včetně montáže	42,250	m2	2 400,00	101 400,00 Kč		101 400,00			21 %
Certifikováno pro kritickou výšku pádu min. 1,7 m														
P	8	916561111			Osažení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční ohrádkou	62,500	m	200,00	12 500,00 Kč		12 500,00			21 %
1000 x 50 x 250														
S	9	59217211			OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 I	63,000	kus	150,00	9 450,00 Kč	9 450,00				21 %
Gumové zatrávňovací rohože														
P	1	922-PD			Umělá dopadová plocha - Gumové zatrávňovací rohože, včetně montáže	83,000	m2	643,00	59 799,00 Kč		59 799,00			21 %
Certifikováno pro kritickou výšku pádu min. 3 m														
Přirážky														
Seznam položek pro oddíl:														
V	1	Přir			Mimosiřevní doprava	6 671,179	%	0,57	3 802,57 Kč					21 %
V	2	Přir			Inž. a kompletační činnost	6 671,179	%	0,57	3 802,57 Kč					21 %
P	3	999101101			Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou - revize	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00			21 %
parkový mobiliář a sportovní prvky														
P	1	792101122			Seznam položek pro oddíl:									21 %
Mimostavby mobilní														
P	1	792101122			Parková lavička s opěradlem	5,000	kus	9 480,00	47 400,00 Kč		47 400,00			21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
Všechny výkopových prací, usazení, betonáže														
P	2	792101123			Opadkový koš se stříškou	3,000	kus	8 280,00	24 840,00 Kč		24 840,00			21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
Všechny výkopových prací, usazení, betonáže														
P	3	PD			Stojan na kola	2,000	kus	13 080,00	26 160,00 Kč		26 160,00			21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
Všechny výkopových prací, usazení, betonáže														
P	1	922101101			Montáž workoutových prvků dle technické zprávy	1,000	soubor	65 000,00	65 000,00 Kč		65 000,00			21 %
Dokumentace stavebních objektů - D2.2.2														

Položkový rozpočet

Zadáni o Volnočasový areál v Modřicích

URS2008/1

3 044 779,44 Kč 1 434 229,00 1 576 204,21 0,00 34 346,23 639 403,70

Obí	Qod	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	CELKEM	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Dph
S	2	PD			Nerezový prvek - hrazda š. 1400mm, ner. trubka prům. 33,7mm tl.3mm	11 000	kus	14 000,00	154 000,00	154 000,00				21 %
uklivení v různých výškách														
B - Souhrnná technická zpráva														
S	3	PD			Nerezový prvek - hrazda š. 2000mm, ner. trubka prům. 33,7mm tl.3mm	1 000	kus	17 000,00	17 000,00	17 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	4	PD			Nerezový prvek - hrazda s více úchyty (Multibar), ve výšce 2250mm; nerezová trubka prům. 33,7mm; tl. min. 3mm	1 000	kus	17 000,00	17 000,00	17 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	5	PD			Nerezový prvek - pomocná hrazda dl. 1800mm, nerezová trubka prům. 33,7mm; min. tl. 3mm	1 000	kus	17 000,00	17 000,00	17 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	6	PD			Nerezový prvek - visící žebřiny ve výšce od 220mm po 2400mm; š. 1500mm, nerez. trubka pr. 33,7mm; tl. 3mm	1 000	kus	52 000,00	52 000,00	52 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	7	PD			Nerezový prvek - držák na uchycení gymnastických prvků V2600mm, nerez. trubka pr. 33,7mm; tl. 3mm	1 000	kus	18 000,00	18 000,00	18 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	8	PD			Nerezový prvek - polepovací tyč V 2800, nerez. trubka pr. 45mm; tl. 3mm	1 000	kus	20 000,00	20 000,00	20 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	9	PD			Nerezový prvek - quattro bradla ve V1350mm, š. 1x 1400 a 3x 2000mm, nerez. trubka pr. 38mm; tl. 3mm	1 000	kus	70 000,00	70 000,00	70 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	10	PD			Nerezový prvek - slaliky; bradla ve výšce 300mm nerez. trubka pr. 38mm; tl. 3mm	2 000	kus	15 000,00	30 000,00	30 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	11	PD			Nerezový prvek - Horizontální žebřiny 2,9m; š. 1500; nerez. trubka pr. 33,7	1 000	kus	52 000,00	52 000,00	52 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	12	PD			Nerezový prvek - MONKEY BAR 45 WING (šikmý žebřík) ve výšce od 2 300 mm do 2 800 m, šířky 1500mm, průměr trubek 33,7 mm.	1 000	kus	50 000,00	50 000,00	50 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	13	PD			ROPE HOLDER (držák lana na špih) ve výšce 2 800 m, lano průměru 38 mm je součástí	1 000	kus	20 000,00	20 000,00	20 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	14	PD			PULL UP BAR (vodorovná hrazda na MONKEY BAR 3000) ve výšce 2 250 m, šířky 1200mm, průměr trubek 33,7 mm	1 000	kus	12 000,00	12 000,00	12 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	15	PD			Nerezový prvek - Zádová hrazda; nerez. trubka pr. 33,7mm; tl.3mm	1 000	kus	20 000,00	20 000,00	20 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	16	PD			Kolíky na vlnku o děle min. 200mm; nerez. trubka pr. 33,7mm; tl. 3mm	2 000	kus	5 000,00	10 000,00	10 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	17	PD			MONKEY BAR A (šikmý žebřík tvaru A) ve výšce od 2 250 – 2 800 m, šířky 1500 mm, průměr trubek 33,7 mm	1 000	kus	37 000,00	37 000,00	37 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	18	PD			BENCH PARALLETES (lavice s bradly) s posestem ve výšce od 0,450 m, 4 ka madla z trubky D38, 3 ks desek z modřínového dřeva o ploše 500x400 o tloušťce 40 mm	1 000	kus	17 000,00	17 000,00	17 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	19	PD			BENCH 1200 (rovná lavice) ve výšce 0,450 m, délky 1200, šířky 360 mm, složené z modřínových desek šířky 100 mm a tloušťky 40 mm.	3 000	kus	5 000,00	15 000,00	15 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	20	PD			CALISTHENICS BALLS (stojánky) ve výšce 1,000 m, průměr koule 100 mm	1 000	kus	5 000,00	5 000,00	5 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	21	PD			Informační tabule - ocelový jekl 80x80mm; tl. 3mm; bondová tabule 3mm, 100x70cm	1 000	kus	15 000,00	15 000,00	15 000,00				21 %

Položkový rozpočet

Zadání

o Voločasový areál v Modřicích

URS2008/1

Obj	Odd	Dr	R	Cíle(SKP)	Popis Měru	Množství	M	Sazba	Colitem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirádky	Dph
B - Souhrnná technická zpráva														
S	22	PD			Dvojitá žlábková lavice, lavice-modifinové dřevě tl. 40mm	1,000	kus	37 000,00	37 000,00 Kč	37 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	23	PD			Supřívahová lavice L; ocelový jehli 100x100mm; tl.300; Lavice - modifinové dřevě tl. 40mm	1,000	kus	34 000,00	34 000,00 Kč	34 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	24	PD			Step Up - ocelový jehli 80x80mm; tl. 3mm; kruh o průměru 200mm	3,000	kus	7 000,00	21 000,00 Kč	21 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
732	O	OST			Fitness stanice									
Seznam položek pro oddíl :														
S	1	PD			Fitness stanice na ruce	1,000	kus	115 000,00	115 000,00 Kč	115 000,00				21 %
D.2.A - PUDORYS FITNESS STANCE F1														
S	2	PD			Fitness stanice pro trénink nohou	1,000	kus	137 000,00	137 000,00 Kč	137 000,00				21 %
D.2.B - PUDORYS FITNESS STANCE F2														
S	3	PD			Fitness stanice pro trénink břišních a zad	1,000	kus	110 000,00	110 000,00 Kč	110 000,00				21 %
D.2.D - PUDORYS FITNESS STANCE F3														
P	4	PD			Montáž fitness stanice	3,000	kus	18 500,00	55 500,00 Kč	55 500,00				21 %
F1 + F2 + F3														
732	O	OST			Fitness stroje									
Seznam položek pro oddíl :														
S	1	PD			Fitness stroj - Šlapací zařízení	1,000	kus	37 000,00	37 000,00 Kč	37 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	2	PD			Fitness stroj - Protahovací zařízení	1,000	kus	50 000,00	50 000,00 Kč	50 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	3	PD			Fitness stroj - Veslovací trenažér	1,000	kus	40 000,00	40 000,00 Kč	40 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
P	4	PD			Montáž fitness stroje	3,000	kus	6 700,00	20 100,00 Kč	20 100,00				21 %
FS1 + FS2 + FS3														
732	O	OST			Ostatní sportovní předměty									
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	PD			Přístroj Pomocný stůl	1,000	kus	50 000,00	50 000,00 Kč	50 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
P	2	PD			Věšná výkopových prací, usazení, betonáže	1,000	kus	57 000,00	57 000,00 Kč	57 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
819	O	VRH			Intenzivní									
Seznam položek pro oddíl :														
V	1	Prir			Mimošlapací doprava	202,510	%	22,00	4 455,21 Kč	4 455,21				21 %
V	2	Prir			Inž. a kompletní činnost	202,510	%	25,00	5 062,74 Kč	5 062,74				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
005					Finální terénní úpravy a výsadba zeleně									
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	162303111			Doplnění omnice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svažité do 1:5	438,000	m2	39,00	17 000,00 Kč	17 000,00				21 %
P	2	162301121			Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svažité přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	438,000	m2	78,00	34 164,00 Kč	34 164,00				21 %
P	3	162001111			Dokumentace stavebních objektů D.5.2.1	438,000	m2	42,90	18 588,20 Kč	18 588,20				21 %
P	4	162125478			Výsadba zeleně, včetně výměny půdy	1,000	soubor	39 000,00	39 000,00 Kč	39 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	5	PD			Hedera helix (břečtan popínavý)	304,000	ks	91,00	27 664,00 Kč	27 664,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
005					Finální terénní úpravy a výsadba zeleně									
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	162303111			Doplnění omnice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svažité do 1:5	438,000	m2	39,00	17 000,00 Kč	17 000,00				21 %
P	2	162301121			Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svažité přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	438,000	m2	78,00	34 164,00 Kč	34 164,00				21 %
P	3	162001111			Dokumentace stavebních objektů D.5.2.1	438,000	m2	42,90	18 588,20 Kč	18 588,20				21 %
P	4	162125478			Výsadba zeleně, včetně výměny půdy	1,000	soubor	39 000,00	39 000,00 Kč	39 000,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														
S	5	PD			Hedera helix (břečtan popínavý)	304,000	ks	91,00	27 664,00 Kč	27 664,00				21 %
B - Souhrnná technická zpráva														

Položkový rozpočet

o Volnočasový areál v Modřicích

Zadáání

URS2008/1										3 044 779,44 Kč	1 434 229,00	1 576 204,21	0,00	34 346,23	539 403,70
Obj.	Odd.	Dr.	R.	Císlo(SKP)	Popis řádku		Množství	Mj	Šachta	Calcem	Dodávka	Montáž	K2S	Přirážky	Dph
S	6	PD			Acer campestre "nanum" (javor babyka) velikost 12-14 se zemním balem		10,000	ks	9 100,00		91 000,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
S	7	PD			Acer platanoides (javor mlíč) velikost 14-16 v zemním balem		2,000	ks	6 032,00		12 064,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
S	8	PD			Philadelphus "snowbellie" (pustoryl)		3,000	ks	260,00		780,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
S	9	PD			Syringa vulgaris "charles ply" (šefík obecný)		3,000	ks	260,00		780,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
S	10	PD			Viburnum "praagense" (kalina pražská)		2,000	ks	260,00		520,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
S	11	PD			Cornus alba "sibirica variegata" (svída panašovaná)		8,000	ks	260,00		2 080,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
P	12	180402111			Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5		870,900	m2	5,00		4 354,50				21 %
					A - Průvodní zpráva; Celková plocha - (zpracovaná podkladová plocha + umlá dopadová plocha EPDM)										
S	13	00572400			SMES TRAVNÍ PARKOVÁ SIDLISTNÍ A		43,600	kg	170,00		7 412,00				21 %
					B - Souhrnná technická zpráva										
V	1	Prir			Seznam položek pro oddíl:										
V	2	Prir			inž. a kompletní činnost		689,773	%	1,50		1 004,66				21 %
					Minostavení doprava		689,773	%	1,70		1 138,61				21 %



Harmonogram k projektu "Volnočasový areál v Modřech"

Září 2022										Říjen 2022		Listopad 2022		Prosince 2022		Finální terénní úpravy a výsadba zeleně			
Příprava území				Zpevněné pochůzní plochy				Dopadové plochy				Parkovací mobilní a sportovní prvky							
Příprava staveniště, zařízení staveniště		Zakládání objektů		Podkl.vrstvy poz. komunikací		Kryty poz.komunikací - dlažba		EPDM		Městský mobiliář		Fitness stanice		Fitness stroje		Zemní práce			
Ostatní konstrukce, práce a bourání, přírážky		Zemní práce		Gumové zatravnovací rohože		Workoutové prvky		Ostatní sportovní prvky											
Zemní práce																			



M.08.2022