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SMLOUVA O DiLO
na dodavku stavby:
,,Stavebni Gpravy — pudni vestavba objektu Fotbalovych kabin“
Uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb.,

obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpislu, mezi t&émito smluvnimi stranami:

OBJEDNATEL: Mésto Modfice

se sidlem nam. Svobody 93 664 42 Modfice
zastoupené Mgr. Ing. Libor Prochazka, MBA, starostou
Cislo uctu 2051183379/0800

IC 00282103

na strané jedné (dale jen ,objednatel”)
a

ZHOTOVITEL: PEMAL, s.r.o.
se sidlem Kralova 279/9, 616 00 Brno

provozovna

jednajici Martin Lustig
¢islo uétu 225185667/0600
IC 06854125

DIC CZ06854125

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel®)

N
Predmét smlouvy

1. Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu, jejimz pfedmétem jsou prace a dodavky na stavbu:
~Stavebni Upravy — pudni vestavba objektu Fotbalovych kabin®, déle jen ,dilo*..

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s obdrzenou zadavaci dokumentaci, touto
smlouvou a pfislu§nymi pravnimi predpisy. Nedilnou soucasti této smlouvy, jako jeji pfilohy
jsou Obchodni podminky, Technické podminky, Polozkovy rozpocet, Harmonogram vystavby.

I
Lhita pInéni

Termin zahajeni praci je: 5.8.2025
Termin pfedani dokonéeného dila je: 22.9.2025
Termin vyklizeni stavenisté: 30.9.2025

LN =
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Cena dila a platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodou na zakladé cenové nabidky zhotovitele, a &ini bez DPH:
1131 223,60 K¢ bez DPH

Cena je sjednana jako cena pevna a neprekroéitelna. Zhotovitel timto na sebe bere nebezpedi
zmeény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku, tedy Ze na zvyseni ceny
dila nema narok ani v pfipadé nastalé zcela mimoradné nepredvidatelné okolnosti, ktera
dokonceni dila podstatné ztéZuje.

Ke sjednané cené bude pfipoétena DPH v zakonné vySi a sazbé kdatu uskuteénéni
zdanitelného pinéni. Zhotovitel odpovida za spravné stanoveni DPH.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim pfeneseni dariové povinnosti
podle ust. § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH
povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a ¢iselného
kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU. Castka DPH na dafiovém dokladu
vycCislena nebude.

Cena dila bude zhotovitelem fakturovana mésiéné zpetne. Soucasti faktury bude podrobny
soupis provedenych praci a dodavek ve fakturovaném obdobi. Fakturovany budou pouze
prace a dodavky které jsou piedmétem smlouvy a jsou fadné a véas provedeny. Prace, které
nebyly provedeny, a material, ktery nebyl dodan a zabudovan, nebudou fakturovat.

Budou-li pfi pfevzeti dila ¢i jeho &asti, zjistény vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila ¢i jeho &asti funkéné nebo esteticky, ani jeho
uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji, je objednatel opravnén uplatnit pozastavku ve vysi
10 % z celkové fakturované ceny dila resp. jeho &asti, bez DPH jako zadrzné zajistujici
odstranéni zjisténych vad a nedodélk(.

Podkladem pro Ghradu smluvni ceny je faktura, kterd musi mit nalezitosti dafového dokladu
dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisu, a splatnost 21 dnd ode dne
doruceni objednateli.

\A
Zarucéni doba

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaruéni doba na dodavky, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v déice Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicli. Zaruka pocina bézet dnem prevzeti
radné dokonceného dila, objednatelem, nevyplyva-li z predaného zarucniho listu jinak. Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady na dile jim provedeném, které objednatel zjistil a které
pisemné reklamoval bez zbyteéného odkladu.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy ¢&i jejich nedilnych
soucasti byla jakakoli prava a povinnosti dovozovany z dosavadni praxe zavedené mezi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se predmétu této
smlouvy, ledaZe je ve smlouvé uvedeno jinak. Ve smyslu shora uvedeného si strany
potvrzuji, Ze si nejsou védomy 2adnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti
¢i praxe.



. Zhotovitel prohlasuje, Zze na sebe prebira nebezpeli zmény okolnosti. Zhotovitel se timto
vzdava svého prava domahat se po objednateli obnoveni jednani o smlouvé ¢i domahat se
zmény zavazku dle smlouvy v pfipadé, kdy dojde ke zméné okolnosti tak podstatné, ze
zména zaloZi v pravech a povinnostech zhotovitele zvlat hruby nepomer. Z duvodu pravni
jistoty se smluvni strany dohodly, Ze timto ustanovenim na sebe zhotovitel prevzal
nebezpeéi zmény okolnosti podle ust. § 1765 odst. 2 obanského zakoniku.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a uzaviel smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto

smlouvu se tudiz neuplatni ust. § 1793 ani § 1796 obcanského zakoniku.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré naroky a pohledavky objednatele vyplyvajici z této

smlouvy, je objednatel opravnén viéi zhotoviteli uplatnit v prodlouzené promiceci lhaté

v délce patnacti let.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva véetné jejich pfiloh neobsahuje zadné

obchodni tajemstvi, které by bylo tfeba utajovat.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze z davodu vefejnopravniho charakteru Objednatele, bude

v souladu s pfislu$nymi predpisy text této smlouvy zvefejnén na profilu zadavatele a
webovych strankach mésta Modfice a dale ze mUZze byt zpfistupnén tieti strané v souladu
se zakonem €. 106/1999 Sb.

8. Tato smlouva miize byt ménéna pouze formou pisemnych dodatk( odsouhlasenych obéma

smluvnimi stranami.
9. Podrobné podminky realizace smlouvy o dilo jsou uvedeny v Obchodnich podminkach,
Technickych podminkach, Polozkovém rozpoétu a Harmonogramu vystavby (pfiloha €. 1 -
4 této smlouvy), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

10. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z toho jedno vyhotoveni obdrzi objednatel
a druhé vyhotoveni zhotovitel.

11. Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici

prisludnymi  ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

12. Smlouva byla schvalena Radou mésta Modfice €. 73/2025 dne 5.8.2025.

& m

Prilohy:

(@]

. 1 Obchodni podminky

. 2 Technické podminky

. 3 Polozkovy rozpocet

. 4 Harmonogram vystavby
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pecné obchodni podminky mésto Modfice

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

NA DODAVKY STAVEB (stavebni prace) V PREDPOKLADANE HODNOTE ZAKAZKY vyssi
nez 500.000 K¢ do hodnoty, ktera je rovna nebo nizsi nez 6.000.000 K&

Tyto obchodni podminky na dodavku staveb (stavebni prace), dale jen ,tyto podminky®, tvofi
soucast Objednavky, resp. Smlouvy o dilo, uzaviené mezi méstem Modfice, jako objednatelem a
vybranym zhotovitelem dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veSkera ustanoveni téchto podminek, ledaZze je mezi nim a
objednatelem pisemné sjednan jiny postup. Kde se v téchto podminkach mluvi o Smlouvé o dilo,
rozumi se tim také Objednavka potvrzena zhotovitelem.

Clanek 1. — SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

Predmeét zakazky, tj. dilo, je specifikovan ve Smiouvé o dilo.

Clanek 2. — CENOVE UJEDNANI

1. Za provedeni dila vymezeného Smlouvou o dilo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
cenu, ktera je v souladu s ust. § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a ust.
§ 2620 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni tvofena dohodou
smluvnich stran ve vySi uvedené ve smlouvé o dilo.

2. Uvedena cena je v souladu s rozsahem predmétu plinéni dle €l. 1 a Ihutou realizace dle ¢l. 3
téchto podminek sjednana jako cena maximalné pripustna, kterou nesmi zhotovitel prekrodit.

3. Vpfipadé, ze zhotovitel svymi naklady prekroci vy$e uvedenou ¢astku, nemuize tento rozdil
pozadovat po objednateli a jeho pfipadna ztrata jde zcela k tizi zhotovitele.

4. Celkovou cenu dila Ize zvySit pouze na zakladé obéma stranami podepsanych dodatk( ke
smlouvé, a to pouze v pfipadé zmén danovych predpist upravujicich vysi DPH, projektu
stavby nebo dodateénych pozadavku objednatele — tzv. viceprace. V takovém pfipadé budou
zachovany jednotkové ceny stavebnich praci a dodavek uvedenych zhotovitelem ve vykazu
vymeér. Pokud vznikne potfeba provést prace & dodavky, které nejsou uvedeny ve vykazu
vymeér, bude cena téchto praci a dodavek odpovidat cenovym hladindm uvedenym ve vykazu
vymér, maximalné ve vysi uvedené v ceniku URS Praha, a.s.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud by mélo v souladu s odst. 4 dojit k pfekroCeni celkové
prfedpokladané ceny uvedené ve smiouve, bude o tom neprodlené informovat objednatele, aby
mohlo byt pfipadné navySeni ceny radné a v€as projednano, a to formou pisemného dodatku
ke smlouvé. Pokud zhotovitel nesplini tuto povinnost a dojde k prekro¢eni celkové ceny dila,
nema narok na navyseni ceny a jeho pfipadna ztrata jde v celém rozsahu k jeho tizi.

Clanek 3. — LHUTA PRO PROVEDENi DiLA

1. Lh{ta pro provedeni dila (jeho radné dokoncéeni a predani) je stanovena ve Smlouvé o dilo.
Dilo se povazuje za provedené okamzikem jeho radného dokonceni bez vad a nedodélku
(vyjma téch, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné C&i
esteticky ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji a jsou uvedeny v zapise o
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VSeobecné obchodni podminky

meésto Modfice

pfedani) a jeho predanim a prevzetim objednatelem, a to véetné veskerych pisemnych
podkladl vztahuijicich se ke stavbé dila ve smyslu €l. 4. odst. 14 Technickych podminek.

V pfipadé prodieni zhotovitele s fadnym dokon&enim a predanim dila, tj. nedodrzeni terminu
provedeni dila uvedeného ve Smiouvé o dilo, si smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu pro
tento pfipad porugeni povinnosti zhotovitele, a to ve vysi 2.000,- K& za kazdy i zapogaty den
prodleni az do fadného provedeni dila (jeho radné dokonéeni a predani).

Pokud v dusledku okolnosti, které nemuze ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde k situaci,
Ze predpokladany termin zahajeni pinéni vefejné zakazky uvedeny ve Smlouvé o dilo nebude
mozneé dodrzet, posunuje se termin pInéni o dobu, po kterou trva pfekazka, pro kterou nelze
pInéni vefejné zakazky zahajit.

Termin dokonéeni predmétu pinéni maze byt zhotovitelem také prodlouzen o dobu, po kterou
stavebni prace na dile nemohly byt provadény dle pfislusnych technologickych pravidel
z divodu vy$si moci, pfipadné zastaveni praci na dile kontrolnim organem & zhotovitelem pro
vyskyt skutec¢nosti, které brani v pInéni dila a pfic¢ina neni na stran& zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén provést dilo pred sjednanym terminem pinéni.

Objednatel pfevezme fadné dokonéené dilo bez vad a nedodé&lki, vyjma téch, které samy o

sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani

podstatnym zpusobem neomezuji, na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele a to nejpozdéji do 5

dnu ode dne, ktery mu byl oznamen zhotovitelem. Objednatel je opravnén odmitnout prevzit

dilo zejména v pfipadé zjevnych vad a nedodélkd, které brani jeho uzivani, a to zejména,
kdyz :

- dilo nesplriuje technické pozadavky vyplyvaijici z projektoveé dokumentace a prislusného
ohlaseni stavby, zejména zména materialu & pracovnich postupl, pokud nebyla pisemné
odsouhlasena objednatelem &

- dilo ma vady branici fadnému a bezpeé¢nému uzivani

O pfedani a prevzeti dila bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis.

7. 'V pfipadé zjisténi vad a nedodelku, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani

dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji , je objednatel
opravnén uplatnit pozastavku ve vy$i 10 % z celkové fakturované ceny dila bez DPH. Tato
pozastavka bude uvolnéna po odstranéni vad a nedodélky, a to ve Ihité 14 dni ode dne, kdy
zhotovitel dolozi objednateli, e vSechny zjisténé vady a nedodélky byly odstranény a o tomto
sou¢asné podepisi obé& smiuvni strany zapis. Nebudou-li vady a nedodélky odstranény ve Ihaté
uvedené v odst. 8, je objednatel opravnén zapoditat zcela anebo &asteéné na pozastavku
(pohledavku zhotovitele) svoji pohledavku vigi zhotoviteli z titulu smluvni pokuty dle odst. 8
a/nebo nahradu nakladl dle odst. 8 a pripadnou nevyuzitou ¢ast pozastavky poté uvolnit ve
prospéch zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pripadné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji
uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila odstranit ve Ihité uvedené v zapise. V pfipadé
prodleni zhotovitele s odstranénim t&chto vad a nedodélku, si smluvni strany sjednavaji pro
tento pfipad poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni. Objednatel je navic v pfipadé prodleni zhotovitele opravnén zabezpedit
odstranéni vad a nedodélky treti osobou; v takovém pfipadé ma objednatel narok i na nahradu
takto vzniklych naklad(i a zhotovitel je povinen mu tyto naklady uhradit.

Vlastnicka prava ke zhotovovanému dilu prfechazi na objednatele dnem pfedani a prevzeti
dila.

Zpracovala : Mgr. Veronika Zaloudkova stranka 2z 5
Revize k 15.11.2023




10.

seobecné obchodni podminky mésto Modrice

Zhotovitel nesmi provadét prace, pokud by jejich provadénim porusil pravni pfedpis, uredni
opatreni, nebo by pfimo ohrozil bezpe¢nost Zzivota nebo zdravi, nebo zpusobil jiné Skody,
nastanou-li tyto okolnosti muze zhotovitel prodlouzit |hutu pinéni o dobu, po kterou tyto
skuteénosti trvaly, pokud se prokaze, ze tyto sdm nezavinil.

Clanek 4. - FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

1.

Cla

Neni-li mezi smluvnimi stranami pisemné sjednano jinak, bude cena dila zhotovitelem
fakturovana v€. DPH po prevzeti fadné dokonéeného dila objednatelem v souladu se
Smlouvou o dilo a témito podminkami. Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel neni
opravnén pozadovat béhem provadéni dila pfiméfenou ¢ast odmény s pfihlédnutim
k vynaloZzenym nakladim ve smyslu ust. § 2611 obcanského zakoniku, aplikaci tohoto
zakonného ustanoveni smluvni strany dohodou vyluéuiji.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi pInéni této smlouvy rezim prfeneseni dafiové povinnosti
podle ust. § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH
povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a &iselného
kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU. Castka DPH na dariovém dokladu
vyCislena nebude.

Z celkové fakturované ceny dila bez DPH je objednatel opravnén provést pozastavku ve vysi
10 % v souladu s €l. 3. odst. 7 téchto podminek.

Splatnost faktury bude minimalné 21 dni ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezZitosti danového dokladu — nazev objednatele, C.
Objednavky/ Smlouvy o dilo, nazev stavby — dila, vyucétovana castka véetné DPH, razitko
zhotovitele a podpis osoby opravnéné jednat za zhotovitele. Faktura bude vystavena na
adresu objednatele uvedenou ve Smlouvé o dilo a zaslana na tutéz adresu. Pokud je
fakturovano na zakladé Objednavky, pfilohou faktury musi byt téZ kopie Objednavky.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat veskeré vySe uvedené udaje, resp. nebude splfovat
podminku danového dokladu, je objednatel opravnén fakturu vratit zpét zhotoviteli do data jeji
splatnosti, pfi€emz objednatel neni v tomto pfipadé v prodleni s jeji Uhradou. Doba splatnosti
opravené faktury se pocita nové od doruceni této opravené faktury.

Faktura je zaplacena okamzikem poukazani pfislusné ¢astky na ucet oznaceny zhotovitelem.

nek 5. - ZARUKA ZA JAKOST

—_—

Zhotovitel poskytne na dilo zaruku v rozsahu 60 mésicl. Zaruéni doba na dodavky zafizeni,
na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihuty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu .

Zaruka pocina bézet dnem prevzeti radné dokonceného dila objednatelem. Po tuto dobu
odpovida zhotovitel za to, Zze dilo ma vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, technickymi
normami, projektovou dokumentaci, pfipadné vlastnosti obvyklé, Ze dilo bude po tuto dobu
zpUsobilé k pouziti pro obvykly ucel.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady na dile, které vznikly vnéjsi udalosti, zejména
zpusobené vys8i moci, a neodbornym zachazenim a manipulaci objednatelem, ledaze se
objednatel fidil pokyny zhotovitele. To neplati, zpusobil-li vadu zhotovitel.
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V8eobecné obchodni podminky mesto Modfice

Zhotovitel je povinen bez ohledu na to, zda reklamované vady uznava ¢ nikoli, na vyzvu
objednatele vady odstranit takto:

* vady dila zpUusobujici havarijni stav odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 48
hodin po nahlageni reklamace. Havarijnim stavem se rozumi takovy stav, pfi kterém je
Znemoznéno nebo omezeno uzivani objektu, nebo jeho &4sti, nebo je ohrozena
bezpecnost osob.

* ostatni vady dila odstranit nepozdeéji do 14 dnd po nahlaseni reklamace, nedohodnou-li
se strany jinak.

NahlaSenim reklamace se rozumi pisemny Gkon objednatele vi&i zhotoviteli obsahujici

zaslat uplatnéni reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ve stanovenych Ihitach, sjednavaji si smluvni
strany pro tento pfipad poruseni povinnosti zhotovitele smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy i zapog&aty den prodleni s odstranénim reklamované vady. Tim neni dotéeno pravo
objednatele zabezpedit odstranéni reklamovanych vad tfeti osobou; v takovém pfipadé ma
objednatel narok na nahradu takto vzniklych nakladd a zhotovitel se Zavazuije je uhradit.

Zarucni doba na reklamované Casti dodavky se prodiuzuje o dobu pocinajici dnem nahlageni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila a kontrole jeho kvality postupovat v souladu se svym
zavedenym a platnym systémem jakosti dle SN’

Clanek 6. — ODSTOUPENi OD SMLOUVY

1

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti ze strany Zhotovitele, kterym je zejména prodieni se zahajenim realizace dila
z davodU na strané zhotovitele del$i nez 10 dna, zastaveni & preruseni praci na dile z divodu
na strané zhotovitele na dobu delsi ne3 5 dnd, provadéni dila v rozporu se smlouvou.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze zhotovitel vstoupi do likvidace
nebo bude viigi nému podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni.

Doruéenim pisemného oznameni o odstoupeni zhotovitel smlouva zanika. Odstoupeni od
smlouvy nema vliv na pfipadny narok objednatele na smluvni pokutu a/nebo nahradu Skody.

Clanek 7. — SMLUVNi POKUTA

1

Objednatel je opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den
prodleni s pfedanim fadné dokoncéeného dila.
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Objednatel je opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den
prodleni s:

odstranénim vad a nedodélkl dle ¢l. 3 odst. 8 téchto podminek

odstranénim reklamovanych vad dle ¢l. 5 odst. 4 téchto podminek

pfedanim stavenisté dle ¢l. 3 odst. 9 Technickych podminek

predanim originalu knihy a vSech deniku dle ¢l. 4 odst. 14 Technickych podminek

Objednatel je opravnén G¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& v pfipadé
nesplinéni:

kterékoli povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l . 2 odst. 7 Technickych podminek, a to za kazdy
pfipad nespInéni jednotlivé povinnosti

kterékoli dal$i povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. 3 Technickych podminek, a to za kazdy
pfipad nesplnéni jednotlivé povinnosti

povinnosti souginnosti dle ¢l. 5 odst. 3 Technickych podminek

Smluvni pokuta je splatna na zakladé vyzvy objednatele, ve Ihaté 14 dni.

Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéen pfipadny narok objednatele na nahradu $kody vznikié
porusenim povinnosti, pro néz byla smluvni pokuta sjednana, a to ani v rozsahu prevysujicim
smluvni pokutu, aplikaci ustanoveni § 2050 obc¢anského zakoniku smluvni strany dohodou
vyluéuji.

Narok na zaplaceni smluvni pokuty, popf. nahrady $kody, mize objednatel zapogist na
zadrzovanou pozastavku dle €l. 3 odst. 7 téchto podminek.
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VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

NA DODAVKY STAVEB (stavebni prace) V PREDPOKLADANE HODNOTE ZAKAZKY
vy$si nez 500.000 K& do hodnoty, ktera je rovna nebo niz&i nez 6.000.000 K¢é

Tyto technické podminky na stavebni prace, dale jen ,tyto podminky“, tvofi soucast
Objednavky, resp. Smlouvy 0 dilo, uzaviené mezi méstem Modfice, jako objednatelem a
vybranym zhotovitelem dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veskera ustanoveni téchto technickych podminek, ledaze
je mezi nim a objednatelem pisemné sjednan jiny postup. Kde se v téchto podminkach miuvi
o Smilouvé o dilo, rozumi se tim také Objednavka potvrzena zhotovitelem.

&lanek 1. — SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

Predmét zakazky, tj. dilo, je specifikovan ve Smlouvé o dilo, popt. blize specifikovan v jejich
prilohach, tj. v projektové dokumentaci (dale jen ,PD“), poloZkoveém rozpo&tu a stavebnim
povoleni, je-li jeho vydani tfeba k realizaci dila.

&lanek 2. - PROVADENI DILA

1. Zhotovitel je povinen pfi pInéni predmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou péci,
zavazuje se dodrzovat podminky stanovené ve smlouvé o dilo, v podkladech
k provadéni stavby, které jsou prilohou smlouvy o dilo, tj. napf. ve schvalené projektové
dokumentaci, v pravomocném stavebnim povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti
pfislu§nych spravnich urady; a dale podminky stanoveneé v obecné zavaznych pravnich
predpisech. Pokyny a pfikazy objednatele, &i jim zmocnénych osob ohledné zpUsobu
provadéni jsou pro zhotovitele zavazné.

2. Zhotovitel se sam ujistil o spravnosti a dostatenosti své nabidky a o sazbach a cenach
uvedenych v soupisu praci, na jehoz zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni
zavazky véetné téch, které se tykaji dodavek zbozi, materialu, provozniho materialu
nebo sluzeb & nepredvidanych vydaji a kryt tak véechny zaleZitosti a véci nutné pro
Fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni jeho vad.

3. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po obdrZeni schvalené projektové
dokumentace stavby, nejpozdéji v8ak pred zahajenim pfislusnych praci, provéfit, zda
predana projektova dokumentace nebo jiné zavazné podklady a pokyny objednatele,
které se tykaji jeho dodavky, nema nedostatky & vady, které brani fadnému provedeni
dila. V pfipadé rozporti mezi projektovou dokumentaci a pfislusnymi platnymi normami
rozhodne o zplsobu provadéni dila objednatel, timto rozhodnutim je zhotovitel vazan.

4.  Zjisti-li zhotovitel vady nebo nedostatky v projektove dokumentaci pfedmétné stavby,
popf. nespravnost jinych pokyni a podkladi objednatele, je povinen na né bez
zbyteéného odkladu upozornit objednatele. Drobné zmeény projektu stavby (ty které
neovliviuji projektované parametry stavby, napf. z davod navrzenych technologickych
postupl zhotovitele) provadi zhotovitel po predchozim pisemném odsouhlaseni
objednatelem odborné sam a bez naroki na opravu projektové dokumentace stavby od
objednatele.

5. Veskeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedeni dila véetné smlouvy o dilo a jejich
dodatku a vysledek &innosti, jez je pfedmétem dila dle této smlouvy v&etné véech pfiloh
povahy technické, vyrobni & obchodni i které zhotovitel vypracoval pro objednatele,
neni zhotovitel opravnén poskytnout jinym osobam bez predchoziho pisemného
souhlasu zastupce objednatele. Porusi-li tuto povinnost, odpovida za zpusobenou
gkodu.

Zpracovala : Kvétoslava Hoklova,Mgr. Veronika Zaloudkova Strana 1 (celkem 5)
Revize k 13.12.2018
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6. Zhotovitel neni dale opravnén zapUjéené doklady a vysledek &innosti pfedmétu dila ani
jeho ast pro sebe nebo jinou osobu jakymkoliv zpisobem uZivat nebo s nim nakladat.
V opaném pfipadé odpovida za zpltisobenou $kodu.

7. Pokud to vyZaduje pfislusné povoleni na predmét zakazky vydané stavebnim Gfadem
ve smyslu zakona €. 183/ 2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéj$ich predpisu, dale jen ,stavebni zakon,* zavazuje se zhotovitel

— ze zajisti vsouladu s podminkami stavebniho povoleni opravu projektové
dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni dila v&etné zakresleni zmén a preda
ji pfi pfedani a prevzeti dila objednateli v po&tu 2 ks

— dodat objednateli digitalni dokumentaci na CD nosi& v uzavieném formatu
v jednom vyhotoveni v poétu 1 ks

—  Ze bude pfedavat dokumentaci skutedného provedeni v digitalni podobé souéasné
s papirovou,

—  Ze odpovidé za soulad papirové a digitalni podoby dokumentace,

—  Ze geodetickou &ast dokumentace zpracuje podle predpisu pfisludnych geodetické
dokumentaci ve formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK.

Pfipadné $kody a zavady vzniklé nesplnénim vySe uvedenych zavazk( je objednatel
opravnén v pfipadé necinnosti zhotovitele odstranit na naklad zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli naklady, které prokazatelné vynalozil, a nahradit mu
zpusobenou $kodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
KC za kazdy pfipad poruseni zavazku.

Zhotovitel poskytuje zaruku za:

—  Obsah a sprévnost dodanych médii skutedného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti zaruénich dob na dilo,

— soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruénich
dob na dilo

—  Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skon&eni v§ech
zaruk a vyporadani posledni reklamace

8. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové
sankce, které objednateli ulozi soud, spravni &i jiny ufad za zhotovitelem zpUsobené
poruseni obecné zavaznych pravnich predpisti, smérnic, vynosu, mistnich vyhlasek,
pravomocnych rozhodnuti a dal$ich zakonnych opatieni. ,

9. Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci vytyCit inzenyrské sité uvedené v projektové
dokumentaci, pokud jsou pfedmétem plnéni verejné zakazky dotéeny a to véetné téch
inZenyrskych siti, které vznikly v dobé od zpracovani dokumentace do zahajeni praci na
prislusné Casti dila a oznamit objednateli tuto skutecnost pfed zahajenim praci na této
Casti dila.

10. Po celou dobu provadéni a dokoncovani dila a odstrafiovani jeho vad musi zhotovitel
dbat plné na bezpeénost véech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a udrzovat
stavenisté v fadném stavu tak, aby uvedené osoby nebyly ohroZeny na Zivoté nebo
zdravi. Za tim u€elem na své naklady zajisti a bude udrzovat v fadném stavu osvétleni,
varovneé signaly, ostrahu, hlidani dila a véechna ostatni opatieni vyZzadovana obecné
zavaznymi pravni mi piedpisy v zajmu ochrany dila a bezpecnosti osob. Zhotovitel je
dale povinen s ohledem na vefejnost uéinit veskera potiebné opatfeni v zajmu vyhnuti
se ohroZeni Zivota a zdravi osob a vzniku $kod, a to jak na majetku objednatele, tak i
tietich osob, zejména $kod zpUsobenych exhalacemi, hlukem, vibracemi & ostatnimi
priCinami, které budou dusledkem jeho pracovnich metod.

1. Zhotovitel se zavazuje, pokud to vyZaduje pfedmét zakazky, nejpozdgji 30 dnu pred
zahajenim praci poZzadat vécné a mistné pfislusny silniéni spravni Urad v souladu s ust.
§ 25 zak. ¢. 13/1997 a § 40 provadéci vyhlasky ¢.104/1997 Sb. o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace, jestlize se potieba zviastniho uziti komunikace vyskytne v
souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen zajistit i véechna dalgi rozhodnuti
potfebna pro realizaci stavby podle zakona &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich,
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Zhotovitel je povinen v¢as a radné zabezpeclit a vybudovat veSkera zafizeni, umistit
dopravni znaceni, zajistit uklid a vycisténi komunikace, nahradni dopravni rfeseni jakoz i
jind opatreni, ktera mu budou ulozena rozhodnutim silniéniho spravniho ufadu o
povoleni uzavirky a nafizeni objizdky nebo v rozhodnuti o povoleni zviastniho uzivani
komunikace, pokud to vyzaduje pfedmét zakazky.

Pred zahajenim stavebnich praci je povinen zajistit zhotovitel na svuj naklad za ucasti
objednatele, vlastnika komunikace nebo jejiho spravce, pfislusnych méstskych a
obecnich uradu prohlidku silniénich komunikaci dotéenych prfedmétnou stavbou.
Soucasti prohlidek bude zdokumentovani stavajiciho stavu komunikaci.

Zhotovitel je povinen na svij naklad si obstarat veskeré potiebné dopravni znaceni,
zabezpecdit jeho umisténi, pfemisténi a udrzbu v souladu s dokumentaci dopravnich
opatieni.

V fizeni pred silni€nim spravnim uradem, jejichz pfedmétem bude povoleni uzavirky,
objizdky nebo zvlastniho uzivani pozemni komunikace, se zhotovitel v souladu se
zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zakon o pozemnich komunikacich, zavazuje jednat samostatné vlastnim
jménem.

Clanek 3. — STAVENISTE

L

2,

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pro realizaci nejméné 10 pracovnich dnl pred
zahajenim praci.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a zhotovitel stavby a investor stavby, které budou upfesnény objednatelem),
pokud je to vyzadovano pfislusnym povolenim dle stavebniho zakona na predmét
zakazky.

Zhotovitel je opravnén pro vyhotoveni dila pouzit pouze nemovitosti nebo jejich €asti,
které mu objednatel preda a ke kterym ma objednatel pravo hospodareni, pfipadné,
k nimz ma objednatel pravo najmu. V pfipadé najemni smlouvy uzaviené na dobu
ur€itou je zhotovitel povinen v pfipadé pozadavku na prodlouZeni doby sjednaného
najmu tuto skutec¢nost pisemné oznamit objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydnu
pfed skonéenim plUvodni doby pronajmu. Prodlouzeni najmu pozadované zhotovitelem
bude sjednano dodatkem k najemni smlouvé a zhotovitel je povinen cenu najmu po
vyzvé objednateli uhradit.

Zhotovitel muze pro vyhotoveni dila na svUj naklad pouzit i dalSi nemovitosti, a to pouze
po pifedchozim projednani s vlastnikem nemovitosti a s jeho souhlasem.

O predani stavenisté sepise objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadieni
zhotovitele k pfedanému stavenisti. Protokol bude sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera
musi byt podepsana zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana
obdrzi jedno vyhotoveni tohoto protokolu.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na celém stavenisti i mimo néj. Zavazuje se
odstranit na vlastni naklad vSechny odpady véetné komunalnich odpadud, které jsou
vysledkem jeho ¢innosti a odpovida za zpUsob nakladani, hospodareni s odpadem a
dopravu na schvalenou skladku, vcetné nakladani a hospodareni s nebezpelnymi
odpady, to v§e v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy na useku hospodareni
s odpady. Zhotovitel mimo jiné povede evidenci o nakladani s odpady, jez pfi plnéni
verejné zakazky vzniknou, v€etné dokladu o jejich likvidaci.

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Zze je povinen dodrZzovat bezpecnostni,
pozarni, hygienické a ekologické predpisy na pracovisti objednatele a prevzatém
stavenisti.

Zhotovitel zajisti na své nebezpeci dopravu a skladovani vSech materiall, stavebnich
hmot a dilcl, vyrobkU, stroju a zafizeni a jejich prfesun ze skladu na stavenisté.

Do 10 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila pfip. €asti dila je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada smlouva a
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puvodniho stavu (kultury) s vyjimkou téch soucasti a pfislugenstyi nemovitosti, které
nelze do plvodniho stavu uvést (zejména odstranéné trvalé porosty). Do konce Ihaty
pro odevzdani stavenigté je zhotovitel povinen dohodnout s vlastniky jednotlivych
nemovitosti termin jejich odevzdani a tyto terminy oznamit stavebnimu dozory

nemovitosti zugastnit a spolu se zastupcem objednatele a s viastnikem dotéené
nemovitosti podepsat protokol o odevzdani nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez
protokolarniho odevzdani nemovitosti véem vlastnikim, s vyjimkou vlastniku, ktefi jsou
prokazatelné neginni, neni objednatel povinen pfevzit od zhotovitele zpét pozemky
vymezené a piedané mu objednatelem pro realizaci stavby. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skodu, ktera by mu pripadné vznikla v dusledky skuteénosti, ze zhotovitel
nezajistil fadné predani pozemki jejich viastnikim.

Clének 4. - STAVEBNi DENiK

1.

i

ViyZaduje-li predmét verejné zakazky vedeni stavebniho deniku ve smyslu stavebniho
zakona a jeho provadécich pfedpisl, je zhotovitel povinen respektovat tuto povinnost a
vést stavebni denik na predmét Zzakazky

Realizace vicepraci je podminéna jejich  odsouhlasenim objednatelem. Vegkeré
viceprace provedené bez predchoziho projednani a uzavfeni pisemného dodatku ke
smlouveé o dilo nebudou ze strany objednatele uhrazeny.

Povinnost vést denik kongi dnem odevzdani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Do
deniku se zapisuji vSechny skuteénosti dilezité pro pInéni smlouvy o dilo, zejména
Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek provadéni praci od
projektové dokumentace, pfipadné stavebniho povoleni

Objednatel je povinen sledovat denik a pripojovat sva stanoviska k zapisum.

Bé&hem celé pracovni doby musi byt denik na stavbé pristupny.

Denni zaznamy se pisi do deniku s oCislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prapisy. Prvni prapis je povinen zhotovitel odevzdat
objednateli.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamg oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo znigeni originalu.

V knize se vyznagi doklady, které se v jednom vyhotoveni. bud' v prvopise nebo v opise,
ukladaji pfimo na stavenisti. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvy apod.
Zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentuijici odchylky od projektové
dokumentace mus;i byt zaloZzeny u deniku pfedmétné &asti dila.
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Denni zdznamy ¢&itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zhotovitele, popr. jeho
zmocnény zastupce, zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimeéné se tak muze ucinit nasledujici
den. Pii dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo zmocnénych zastupcl zhotovitele muze provadét potfebné zaznamy v deniku
technicky dozor objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského dozoru
projektanta a jini objednatelem k tomu pisemné zmocnéni zastupci, dale organ statniho
stavebniho dohledu, pfipadné jiné pfislusné organy statni spravy.

V pfipadé nesouhlasu objednatele s obsahem zdznamu v deniku je objednatel povinen
pfedat své namitky do 3 pracovnich dnli ode dne prevzeti zaznamu objednatelem.

V pfipadé ohrozeni schvaleného harmonogramu postupu praci nebo terminu, vyzve
zhotovitel objednatele prostiednictvim technického dozoru objednatele k okamzitému
vyjadreni.

Jestlize opravnéna osoba zhotovitele nesouhlasi se zdznamem objednatele nebo
autorského dozoru projektanta provedenym v deniku, je povinna pfipojit k uvedenému
zadznamu do 3 pracovnich dnu po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu
na misté uréeném k predani zaznamu. Jinak se ma za to, Zze s obsahem zaznamu
souhlasi.

Zhotovitel je povinen odevzdat stavebni denik a dal$i pisemné podklady vyZadované k
zavéreéné prohlidce stavby pfi predani a prevzeti dila objednateli — tzn.. atesty, doklady
o shodé, zaruéni listy apod.). Az pfedanim veskerych potfebnych podkladu se povazuje
dilo za fadné dokonéené a provedené. Pro pfipad prodleni s pfedanim uvedenych knih
je sjednana smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodleni.

Clanek 5. — PRUBEZNE KONTROLY A ZKOUSKY

Zhotovitel je povinen vyzyvat objednatele pfimo nebo prostfednictvim technického
dozoru objednatele, pokud byl na predmét zakazky sjednan, popfipadé jiné vlastniky siti
technického vybaveni a infrastruktury, pokud jsou odli$ni od objednatele, ke kontrolam
praci pred jejich zakrytim, ke kontroldm praci, které se stanou nepfistupnymi a ke vSéem
zkouskam.

Zhotovitel odpovida za to, Ze stavba bude zhotovena podle schvélené projektove
dokumentace a v8ech ostatnich podminek stanovenych smlouvou o dilo, zadavacimi
podminkami a 2e po celou dobu véetné zaruéni Ihaty bude mit viastnosti stanovené
predpisy a dohodnuté ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout veskerou souc€innost nezbytnou
k ziskani povoleni k uzivani stavby v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je
povinen na zadost objednatele &i pfislu$ného kontrolniho organu poskytnout jako osoba
povinna souéinnost pfi vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole).

Zpracovala : Kvétoslava Hoklova,Mgr. Veronika Zaloudkova Strana 5 (celkem 5)
Revize k 13.12.2018
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KRYCI LIST ROZPOCTU

I

Nazev stavby | ModFice JKSO
Nazev objektu ‘vestavba - hristé ECO
Nazev tasti  Stavebni Cast Misto
| ICO DIC
Objednatel 7 [ 7
Projektant
Zhotovitel 1PEMAL, S.r.o.
‘ Rozpocet Cislo Zpracoval 30.06.2025
Mérné a ucelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m j.
0“ 0,00 | OA 0,00 ‘ O. 0,00
Rozpoétové naklady v K¢
A Zakladni rozp. naklady |B Dopliitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 8 Praée presias
2 Montaz | 920 276,30 | © ‘Bez pevné podl.
3 .PSV 'Dodévkyv 210 947,30 10 Kulturni pamatka ‘ 15‘
4 | vMOnta’i ' 11 V 164
5 "'M" vljodévky 17. |
6 ‘Montéiﬁ 18.
7 ZRN (¥. 1-6) 1131 223,60 12 DN (F. 8-11) 19 NUS (F. 13-18)
207HZS 21“ é2ersitatﬁi naklady
Projektant D Celkové naklady
23/ Soutet 7, 12, 19-22 1131 223,60
Datum a podpis \Razitko 24_ 12 %A
Objednatel 25 21 % 237 556,96
2 Cenas DPH (7. 23-25) | 1368 780,56
Datum a podpis \Razitko E _ Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 27 Dodavky objednatele
28VKIouzavé dolozka
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + -

)y



padni vestavba objektu Zaten na fotbal. hfigti v Modficich - stavebni &ast

mj mnozstvi Ké/mj montaz dodavka

0 Véeobecné konstrukce a prace 0 0 0 0

1 Zafizeni staveni$té soub 1 30223 30223 0

2 Provozni vlivy soub 1 21588 21588 0

3 Vieobecné konstrukce a prace 0 0 51811 0

4 Svislé a kompletni konstrukce 0 0 0 0

5 QOsazeni pref prekl otv 105cm, vé.dod.prekladu 119/14/14cm kus 2 624 1248 0

6 Pri¢ka SDK tl.125mm,ocel.kce 2x oplast., RF 12,5mm m2 89,714 1375 123356,8 0

7 Piedsténa SDK, tI.55mm, ocel. konstr. CD,1xRF 12,5mm m2 8,917 835 7445,7 0

8 Svislé a kompletni konstrukce 0 0 132050,5 0

9 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0
10 Podhledy SDK na oc.kci 1xdeska RF 12,5mm,bez iz. m2 134,459 1055 141854,2 0
11 Vodorovné konstrukce 0 0 141854,2 0
12 Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplni otvort 0 0 0 0
13 Oprava vap omitek stén Stuk 10% s pouzitim SMS m2 60,71 151 9167,2 0
14 Omit vni osténi okna dveF vép Stukové - SMS m2 0,8 1159 927,2 0
15 Potér Anhydrit.,pl.do 100m2,tl.40mm m2 117,17 433 50734,6 0
16 Osaz dvef zarub ocel otv 2 5m2 v&.dod.zar 80/197/cm kus 4 3135 12540 0
17 Osaz.ocel.zarubni protipoz.jednoki.zazdénim,nebo zalitim bet.z. kus 3 2355 7065 0
18 Zarube ocel. 800 x 1970mm, pozarni EI-EW kus 3 2500 0 7500
19 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni otvord 0 0 80434 7500
20 Ostatni konstrukce a préce, bourani 0 0 0 0
21 Le§ leh pomoc h podlah 1,9m m2 113,3 178,5 20224,1 0
22 Vy¢isténi budov v podl 4m m2 113,3 175;5 19884,2 0
23 Bour pricek ci MVC tl. 140mm m2 1,22 233 284,3 0
24 Bour zdiva ci pal MV,MVC m3 0,488 1158 565,1 0
25 Brougeni betonovych povrchd do tl. 5Smm m2 2,5 428,5 1071,3 0
26 Bourani dlazeb keramickych tl.10mm, nad 1m2 m2 2,5 95,1 237,8 0
27 Vyvéseni df kiid dvefi 2m2 kus 2 25,4 50,8 0
28 Vyb dvefni zdrub kov 2m2 m2 3.2 561 1795,2 0
29 Sek ryh zdi ci u strop 15x30cm m 1,55 549 851 0
30 Otlu¢ omit vnitf stén MV,MVC 10% m2 60,71 153 928,9 0
31 Svis doprava suti a vybour.hmot za 2.NPa 1.PP t 1,961 520 1019,7 0
32 Odvoz suti na sklddku 1km t 1,961 301 590,3 0
33 Odvoz suti na skladku ZKD 1km t 17,65 26,4 466 0
34 Vnitrostav doprava suti do 10m t 1,961 479 939,3 0
35 Vnitrostav doprava suti ZKD 5m t 3,922 42,7 167,5 0
36 Poplatek za recyklaci t 1,961 550 1078,6 0
37 Presun hmot - opravy a rekonstrukce do vysky 12m t 15,883 1004 15946,5 0
38 Ostatni konstrukce a prace, bourdni 0 0 66100,6 0
39 Izolace tepelné 0 0 0 0
40 Izolace tep. stropti rovné spodem,mat. ve specifikaci m2 280,074 183 51253,5 0
41 I1zolace tep. stropti vloz.mezi krokve,min.vlakna 160mm m2 300,481 486,5 146184 0
42 Mont.parozébr.krovi spodem s pielep.spojd m2 280,074 163,5 45792,1 0
43 Izolace tep. podlah nasucho 1lvrstva m2 117,17 56,2 6585 0
44 Deska z EPS tl. 40mm m2 123,028 100 0 12302,8
45 Deska z mineralni viny tl. 80mm m2 294,077 174 0 51169,4
46 Pfesun izol.tep. objekt v.do &ém t 2,544 1296 3297 0
47 Izolace tepelné 0 0 253111,6 63472,2
48 Konstrukce klempiiské 0 0 0 0
49 Oplechovéni parapetd,Pz plech lakovany ,r$.175 m 1,05 585 614,3 0
50 Klemp kce pfesun hmot di 50m,v 6m t 0,001 1355 1,4 0
51 Konstrukce klempiiské 0 0 615,7 0
52 Konstrukce truhlarské 0 0 0 0
53 Mont.oken plast. plochy do 1,50m2 kus 1 1653 1653 0
54 Dveie kompl,ocel zéarubné -80 1k¥ kus 7 932 6524 0
55 Truhl parapet 3 -30cm, di -1,00m kus 1 260 260 0
56 Mtz prahd dvefi 1ki -10cm kus 4 172 688 0




57 Kovani stavebni kus 7 509 0 3563
58 Zamek zadlabaci bezpe¢nostni kus 7 396,5 0 2775,5
59 parapet vnitini $=200mm lamino m 1 185,5 0 185,5
60 Krytka parapetu, plast. kus 2 21,7 0 43,4
61 Odhad ceny okna - plastové, oteviravé,sklapéci m2 1,5 4365 0 6547,5
62 Dvere dievéné, jednostr.oteviravé 800 x 1970mm kus 4 3525 0 14100
63 Dvere dievéné, jednostr.oteviravé 800 x 1970mm,protipozarni kus 3 7515 0 22545
64 Prah dubovy § = 100mm m 3,28 258 0 846,2
65 Kce truhlarské prfesun hmot v -6m t 0,178 874 155,6 0
66 Konstrukce truhlarské 0 0 9280,6 50606,1
67 Podlahy z dlaidic 0 0 0 0
68 Vyrsavani podlah pramysl.vysavacem m2 113,3 9,9 11217 0
69 Vyrovnani podkladu samonivel.stérkou tl.1cm m2 113,3 179,5 20337,4 0
70 Penetrace podkladu pod dlazby m2 113,3 60,8 6888,6 0
71 Mtz sokl keram rovny,tmel, (Mapei) v = 10cm m 120,6 182 21949,2 0
72 Mtz podlah keram.hladk. 45/45cm do tmele m2 113,3 882 99930,6 0
73 Pripl za sparovaci hmotu plosné m2 125,38 16,2 2031,2 0
74 Vyrovndvaci stérka cement.samonivel. kg 963,05 18,7 0 18009
75 Dlazba Taurus dle vybéru investora m2 142,72 500 0 71360
76 Presun podlahy vyska objektu do 6m t 4,87 603 2936,6 0
77 Podlahy z dlazdic 0 0 155195,3 89369
78 Malby 0 0 0 0
79 Malba tekuta Primalex Plus , bild, 2x m2 384,314 77,6 29822,8 0
80 Malby 0 0 29822,8 0
81 soucet 0 0 920276,3 210947,3]

cena neobsahuje ZTI, UT, elektro, ply, VZT, jejich sut a zapraveni
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